
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU BIUROWEGO 

PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 
Z PRZEZNACZENIEM 

NA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 

ADRES INWESTYCJI: 
06-100 Pułtusk 

ul. Białowieska 5 
działka nr ewid. 242/9 

jednostka ewidencyjna: 142404_4-Pułtusk-miasto 
obręb ewidencyjny: 142404_4.0010-Pułtusk-10 

 
INWESTOR: 

POWIAT PUŁTUSKI 
Ul. Marii Skłodowskiej Curie 11 

06-100 Pułtusk 
 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 - Roboty wykończeniowe 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
45262310-7 - Zbrojenie 
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45262500-6 - Roboty murarskie 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki i ślusarki budowlanej 
45261210-9 – Wykonywanie robót pokrywczych 
45443000-4 – Roboty elewacyjne 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 

 
 
 
 
 

GRUDZIEŃ 2019 rok 
 
 
 
 



Spis treści 
I. WYMAGANIA OGÓLNE ........................................................................................................................ 3 

1.   WSTĘP ................................................................................................................................................ 3 

2. MATERIAŁY ....................................................................................................................................... 4 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................................ 5 

4. TRANSPORT ....................................................................................................................................... 5 

5. WYKONANIE ROBÓT ....................................................................................................................... 5 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 5 

7. OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................ 6 

8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................. 6 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................. 7 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .................................................................................................................... 7 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ......................................... 8 

SST  1.1. Roboty rozbiórkowe .................................................................................................................. 8 

SST-1.3   ROBOTY ZIEMNE ................................................................................................................ 10 

SST-1.4 ROBOTY BETONOWE  I ŻELBETOWE ............................................................................... 11 

SST-1.6 ROBOTY MUROWE ............................................................................................................... 15 

SST-1.7 POKRYCIA I OBRÓBKI BLACHARSKIE ............................................................................ 18 

SST-1.8  IZOLACJE ............................................................................................................................... 21 

SST-1.9  STOLARKA I ŚLUSARKA .................................................................................................... 26 

SST-1.10 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ............................................................................ 29 

SST-1.11  POSADZKI ............................................................................................................................ 33 

SST-1.12  MALOWANIE....................................................................................................................... 36 

SST-1.13  OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE ............................................................................................ 38 

SST-1.15  WYPOSAŻENIE ................................................................................................................... 43 

 

 

 



 

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot S.S.T.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy i odbioru technicznego zadania 
pn: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5  z 
przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”. 

1.2. Zakres stosowania S.S.T.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy.  

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 
Polskich. 

1.4. Ogólne wymagania  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami prawa.  
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
ich zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane 
pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy uwzględnić w ofertowej cenie 
ryczałtowej. 
1.4.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
l.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

• utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. 

• fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w  
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 
1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

• stosować się do Ustawy z  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z późn. zm.), 



• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

 lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca zapewni 
właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: - 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 
10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość materiałów. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw 
potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 



3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem 
Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 



odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• Projekt Wykonawczy, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem 
zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęcie Końcowe, 
c) Przejęcie Ostateczne. 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 



Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
8.3. Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiającego. 
Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do 
Robót, zgodnie z Umową. 
8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
• Dziennik Budowy, 
• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiły), 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 
stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym 
terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami 
umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustalenia ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 



 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST  1.1. Roboty rozbiórkowe 

1. WSTĘP 
1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi   w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład istniejącego 
obiektu budowlanego. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia 
jest  obowiązany. 

4. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
rozbiórkowych i obejmują: 
Realizacja inwestycji wymaga usunięcia:  
- części istniejącego budynku „b2” o pow. zabudowy 118,45 m2, 
- chodnika i opaski betonowej o pow. 29,50 m2, 
- schodów zewnętrznych o pow. 6,00 m2, 
- słupa elektroenergetycznego (ozn. na rys. Z-01)  
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- demontaż warstw posadzkowych 
- demontaż ścianek działowych 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania prac rozbiórkowych materiały nie wysterują. 

3. SPRZĘT 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak 
hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych  warunków. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie  z  
instrukcją  producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu  oceny  zgodności.  
Powinny  być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić 
szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować 
uszkodzenie  ciała. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 



 

Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki 
należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac 
rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo 
dóbr i osób. 

   Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające  środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze 
służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47  poz.  
401)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych. Elementy 
betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub  mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy 
przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być 
składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach,  balkonach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione.  Materiały pylące i inne,  które może 
rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

  Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza  niż: 
• 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 
• 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych 
i  powiększonej: 

• 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 
mechaniczną, 

• 0,6  m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9  m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 
przy pomocy  siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu  krytym. 

Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny  
okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie  robót rozbiórkowych. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych  terenach. Z 
tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 
znanych w momencie odbioru robót. 
Przechowywanie gruzu -  Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu  krytym. 
Wywóz gruzu  - Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane  wysypiska. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem  budowlanym. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie  wykonawczym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa   i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz. U.  Nr 108, poz.953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r 



 

SST-1.3   ROBOTY ZIEMNE   

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu robót 
ziemnych 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy robotach ziemnych, wykonywaniu 
wykopów i ukształtowaniu terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opis techniczny i rysunki).  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

• piasek  
• żwir na wykonanie podsypki 
• grunt rodzimy  

3. Sprzęt 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąsko przestrzennych z osprzętem 
przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym 
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie budowy 
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów 
Sprzęt używany do robót ziemnych powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane musza być samochody 
samowyładowcze-wywrotki. Środki transportu musza być sprawne technicznie. 
5. Wykonanie robót 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do wykonywania 
wykopów i nasypów należy: 

• zapoznać sie z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu i rozmieszczeniem 
projektowanych budowli 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości wykopów i głębokości wykopów 

• do wyznaczenia zarysów robót ziemnych należy posługiwać sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami: poziomica, łata miernicza, taśma itp. 

• przygotować i oczyścić teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych 
• istniejących obiektów przeznaczonych do likwidacji, zdjąć warstwę ziemi urodzajnej z przepchnięciem 

jej poza obręb robót 
• wykopy pod obiekty kubaturowe wykonać metoda warstwowa, warstwami o niewielkiej grubości i dużej 

powierzchni. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić 
czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej, 
ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
Dokumentacji Projektowej i obowiązujących normach. Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża 
• zabezpieczenie kabli i innych urządzeń podziemnych napotkanych w obrębie wykopu 
• stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopów pod katem bezpieczeństwa pracy  
• wykonanie zasypu 
• zagęszczenie 



 

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest: 
- m3 - roboty pomiarowe, wykopy ręczne i mechaniczne, podkłady, podsypki i nasypy 
- m2 - plantowanie skarp i dna wykopów 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST. Wymagania ogólne. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
- Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z obowiązującą normą 
- Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu 
- Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypów oraz ilość 
przemieszczenia i transportu gruntu. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie 
10. Przepisy związane 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
zastąpiona częściowo przez PN-B-02481:1998 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

SST-1.4 ROBOTY BETONOWE  I ŻELBETOWE 

 
1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych. 
1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych 
Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji: 

- fundamentów  
- elementów konstrukcyjnych budynku, stropy, podciągi, wieńce, słupy 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Projekcie 
Budowlano-Wykonawczym stanowiącym część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki).  
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z projektem 
budowlanym, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.      MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami. 
 3.      SPRZĘT 
   Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu: 

• betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji gęsto plastycznej 
• wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe 
• zacieraczki do betonu 

deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z częściowym  użyciem materiałów 
drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 



 

• żuraw samochodowy 
• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce mechaniczne  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom    zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót. 

     4. TRANSPORT 
   Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
   następujących środków transportu: 

• pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na 
podwoziu samochodowym 

• cementowóz do zaopatrzenia w cement 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 
      
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i 
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. 
Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być 
powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Pręty zbrojeniowe zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 
W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą młotków, prostowarki i 
wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z 
dokładnością do l,0cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem 
acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-
10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do d<12mm. Pręty o średnicy 
d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi l0d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-
91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 
odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości 
min. 30% skrzyżowań. 
5.2. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia dna i ścian budowli należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu  wg. określonego w 
projekcie rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa 
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Na wysokości ścian pionowych otrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru.. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,ó mm. 

5.3.  Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji cementu i 
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej  wytrzymałości i twardnienia betonu. 
  5.4. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów i ogólnie 
stosowanych metod projektowania składu betonu. 



 

Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę 
właściwości: konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normąPN-88B/06250. 
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C 16/20, należy przestrzegać receptury betonu 
wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonywać przy użyciu cementu hutniczego w ilości min. 
300 KG/m3 z użyciem kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkalnego, drobniejsze 
frakcje z piasku naturalnego -.wielkość ziaren poniżej 20mm. Wymagana wodoszczelność W-4. 
5.5.   Warunki przystąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do  produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie 
sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
5.6.  Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 
deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż zbrojenia i zapewnienia 
właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim podkładkom dystansowym. 
5.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie 
można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów 
uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania 
masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie 
uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem 
wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. 
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić gładką powierzchnię 
betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. 
Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest 
rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia 
betonu jest gładka. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami 
i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury 
otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem 
Nadzoru. 
5.8. Rozbiórka szalunków i rusztowania 
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach. 
5.9. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań: 

- powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone, 
 pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym 

podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa 
- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm 

6.       KONTROLA JAKOOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem budowlano-
wykonawczym. 
 
7.       OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru są: 

Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia,  
m2: powierzchnie płyt dennych, izolacji 

- m3: betonowania podkładu betonowego, ław i płyt fundamentowych, płyt i ścian budowli  
 

    8.      ODBIÓR ROBÓT 
   Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia budowli w planie 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
- szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana 



 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 
wad i uszkodzeń 

- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej 
powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 
2mm zaprawione masą asfaltową , prawidłowości zamontowania elementów stalowych/marek, przejść 
przez ściany itp. 

 
 9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Zgodnie z zawartą umowa 
 
 10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 06250 Beton zwykły. 
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 
PN-70/B - 8933-03     Podbudowa z chudego betonu 
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B - 04300         Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.. 
PN-88/B - 6731-08      Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B - 32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-87/B - 03002          Konstrukcje murowe. 
PN-8 l/B - 03020          Posadowienie bezpośrednio budowli. 
PN-85/B – 04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-85/B - 01810        Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  
PN-8 l/C - 89032        Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne. 
PN-83/C - 89031        Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-79/C - 89027         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-8 l/C – 89034        Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 
10.2. Inne 
Instrukcje ITB: 
305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SST-1.6 ROBOTY MUROWE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych.  

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych powyżej..  

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych.  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 
 
2. MATERIAŁY  
Bloczki z betonu komórkowego, zaprawa murarska,. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak 
cement, wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i 
posiadać aprobaty techniczne.  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, 
jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 
Niedozwolone jest zużycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł oraz cukier. Niedozwolone jest równie zużycie wód mineralnych.  
 
3. SPRZĘT  
Sprzęt do wykonywania robót.  
Drobny sprzęt murarski, elektronarzędzia, piła elektryczna , szlifierki, tarcze do cięcia ceramiki. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT MUROWYCH  
Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność 
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie wcześniej nż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych 
należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków i nakrycia go dachem.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części 
murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły. W miejscu 
połączenia murów wykonanych jednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.  
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów ni 4 lub 3 należy 
dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.  
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy 
wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej.  
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i 
jednej klasy.  
Izolację wodoszczelną pozioma w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 
15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  



 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej ni 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być 
wykonywane tylko przy temp powyżej 0°C.  
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp poniżej 0°C, pod 
warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych 
wykonywania robót budowlano – montażowych. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych 
przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą) . Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w 
robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji projektowej 

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu elementów 
liczby szczerb i pęknięć 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawa odbioru robót murowych.  
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

• dziennik budowy,  
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,  
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, je żeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót,  
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez budowę (np. w 

odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów),  
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale 
po osadzeniu stolarki (ościeżnic).  
Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego i lekkiego.  
Mury z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót.  
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu 
komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm.  
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.  
Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z odnośnymi normami.. Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod 
tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.  
Ocena wyników badań po odbiorze  
Jeżeli badania wyka ą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami technicznymi", to należy je uznać 
za zgodne z wymaganiami norm.  
W razie uznania całości lub części robót murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi" 
należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych „Warunków 
technicznych" zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji 
murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w 
sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zawartą umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych 
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy Odbiorze.  
PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne. 



 

PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu 
komórkowego - Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12003 - Cegła pełna i bloki drą one wapienno -piaskowe. 
 PN-74/B-12002 - Cegła drą ona wypalana z gliny - dziurawka  
PN-71/B-12008 -Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła kratówka. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.  
PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25  
PN-86/B-30020 - Wapno 
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 – Beton komórkowy 
BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki 
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne 
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap 
PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.7 POKRYCIA I OBRÓBKI BLACHARSKIE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z pokryciem dachu i obróbkami. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych powyżej.  

1.3 Zakres Robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 
2.  MATERIAŁY  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Rodzaje 
materiałów według punktu 1 niniejszej specyfikacji.  
Pokrycia dachowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 505:2002. PN-EN 506:2002. PN-EN 
516:1998. PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-3:2002 (U). PN-EN 1013-1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz 
posiadać aprobaty techniczne. Rynny i run spustowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 607:1999, 
PN-EN 612:1999, PN-B-94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz posiadać aprobaty techniczne. 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając  
je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością  w kierunku jazdy środka 
transportowego na całej szerokości.  
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe  w PNO - 79601. Masa 
roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra 
Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach 
publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, 
tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub 
uszkodzeniem 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Papa termozgrzewalna 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia wpustów 
dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 
pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne 
zaplanowanie 
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż: 



 

- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS 
- +5°C w przypadku pap oksydowanych 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także 
od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem 
papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami 
równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą 
masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być 
taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też 
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno 
być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z 
którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 
posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem 
podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą 
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku 
gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego 
z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości 
wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 cm 
- poprzeczny 12-15 cm 
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką 
w kolorze porycia w celu 
poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem 
siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie narożników. 
 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

• kompletności dostawy, 
• zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
• pod względem stanu technicznego, 
• jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym  w odpowiednich świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 



 

Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez doliczania zakładów, rąbków, 
nakładek, kołnierzy itp. i bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych przez kominy, świetliki, wyłazy, 
okienka itp., gdy każda z nich jest mniejsza niż 1 m2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
– dla robót – Krycie dachu– m2 pokrytej powierzchni dachu, 
– dla robót – obróbki blacharskie – m2 wykonanych obróbek blacharskich w rozwinięciu. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru. 
Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót pokrywczych. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoża 
• dokładności zagruntowania podłoża 
• jakości zastosowanych materiałów 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
• dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia 
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.8  IZOLACJE 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
izolacji.  

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami i 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne 
- pozioma ław i ścian fundamentowych – papa termozgrzewalna; 
- pozioma podłogi na gruncie – papa termozgrzewalna; 
- pozioma stropów -  folia PE; 
- pionowa ścian fundamentowych -  masa asfaltowo-kauczukowa. 
Izolacje termiczne 
- ścian fundamentowych – styropian XPS 300-030 gr. 12cm; 
- podłogi na gruncie - styropian EPS 100-031 gr. 10cm; 
- projektowanego stropodachu – wełna mineralna twarda „dachowa” gr. 25cm (układana w dwóch warstwach). 
- ścian zewnętrznych – styropian  EPS 032 gr. 12cm (na istniejącej ścianie szczytowej – wełna mineralna). 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną przechowywać w miejscu zabezpieczonym 
przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy 
układać w stosy, na równym, utwardzonym podło u, w pozycji leżącej, równolegle do siebie, nie więcej ni w 
dwóch warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej ni 1200 sztuk rolek papy, a odległość miedzy stosami 
powinna wynosić nie mniej ni 50 cm. Dopuszcza się przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 
1200 mm wg PN-88/M-78216. 
zaprawa klejowa - wg instrukcji opracowanej przez Producenta. Zaprawa klejąca jest elementem systemu 
ociepleń. Parametry zaprawy wykorzystane są w pełni wówczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozostałymi 
elementami systemu oraz zgodnie z technologią jego wykonywania.  
Wełnę mineralną należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczając je przed zawilgoceniem i 
opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać na suchym podłożu, w stosach do 
wysokości 2 m. 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca 
powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. Roboty wykonywane 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, zaaprobowaną przez dowolną jednostkę 
prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów.  
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa  
Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną przez Producenta.  



 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji 
leżącej najwyżej w dwóch warstwach. rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka 
transportowego na całej szerokości tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. W 
transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych. 
Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa  
Wełnę mineralną należy przewozić krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający ją przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać do wysokości 2 m, 
zabezpieczając je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym należy przestrzegać przepisów 
o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. Płyty styropianowe można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania 
środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Zgodność z dokumentacją  
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa od 
dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i 
potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania 
takich samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inżyniera. 
Warunki wykonania izolacji:  
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych ni 4°C w momencie układania. Roboty izolacyjne 
należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej pogodzie.  
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w 
czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa ni 85 %. Roboty izolacyjne powinny być wykonywane 
bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników.  
Zwraca się uwagę i wykonywanie poprawek na ju ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w 
przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 
Podłoże pod izolację  
podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, gładkość powierzchni powinna 
cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń tak e brakiem wystających ziaren 
kruszywa itp. w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją 
wy piaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza.  
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystają części    skute i 
wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy 
zaszpachlować kitem.  
powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i zniszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy,  wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie 
może przekraczać 4 % , wiek betonu podło a - minimum 21 dni  
Gruntowanie podłoża  
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy.  
Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną.  
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego środka gruntującego. Materiał gruntujący 
należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i zaaprobowaną przez dowolną 
jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla 
materiałów. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie środka gruntującego na m2 powierzchni normalnego, 
zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia 
(zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a środek gruntujący nie brudzi ręki). Jednorazowo 
można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię 
zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia. należy ponownie zagruntować. Przed ułożeniem 
warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.  
Wykonanie izolacji.  



 

Izolacja masami bitumicznymi  
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej nawierzchniowej. Nakładanie 
masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy, po wyschnięciu 
pierwszej.  
Izolacja z papy termozgrzewalnej  
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną dowolnej 
jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla 
materiałów. Warunkiem sprawnego układana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki 
papy izolacyjnej, oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie 
zgrzewania. Konieczne jest równie zastosowanie ręcznego walka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej 
izolacji. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach bez krzywizn 15%, a na obiektach z 
krzywiznami do 20% więcej izolacji ni istniejąca powierzchnia. Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi 
arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm. Natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien 
wynosić 15 cm. Układanie izolacji zaczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę tj. 
wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 300 mm poza krawędź.  
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość całkowitą 1 - 2 
cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć 
kolejną zaprojektowaną warstwę budowlaną.  
Izolacja z folii polietylenowej  
Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.  
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczeństwa pracy.  
Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty termoizolacyjne 
powinny być ujęte w instrukcji montażowej.  
Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W czasie 
wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w 
temperaturze dodatniej.  
Do mocowania płyt należy używać określonych przez projektanta łączników mechanicznych lub odpowiednich 
klejów. Wszystkie wyroby powinny mieć atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie.  
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 
budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stalą 
grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt 
należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co 
najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować zaprawy cementowe, lepiki lub 
kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie powinny zawierać składników 
działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury potrzeba bezwzględnie 
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami co. lub c.w., 
grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca się stosowanie materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego. 
Ocieplenie ścian  
Jeśli szczelina w ścianie warstwowej jest wypełniona materiałem ocieplającym, to materiał izolacyjny w postaci 
płyt nie musi zajmować całej grubości szczeliny, ale powinien być umieszczony po jej stronie wewnętrznej.  
Płyty izolacyjne powinny być umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw powinno się 
wymurować jedną warstwę ściany na wysokość do 50 cm, następnie ustawić płyty i obmurować je drugą warstwą 
ściany. W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed zawilgoceniem 
przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób.  
Ocieplenie fundamentów i podłóg.  
Podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na podkładzie betonowym i papie termozgrzewalnej. 
Grubość ocieplenia zgodnie z Dokumentacją Techniczną.  
Ocieplanie fundamentów należy stosować wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji pod podłogą (przynajmniej 
w pasie o szerokość 1 m wzdłuż ścian zewnętrznych). Zaleca się stosowanie płyt ze styropianu. Ocieplanie ścian 
fundamentowych powinno być wykonane zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych.  
Ocieplenie ścian od zewnątrz.  
Ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej z płyt z wełny mineralnej 
przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką wyprawą tynkarską. Wzmocnioną siatką z włókna 
szklanego. 



 

Warstwa fakturowa ściany, na której ma być przyklejona wełna mineralna, powinna być trwale związana z 
podłożem. Odspojone od powierzchni ściany warstwy fakturowe lub uszkodzeń tynki powinny być usunięte i 
ponownie wyrównane zaprawą . Powierzchnię ściany, na której ma by przyklejony styropian, należy dokładnie 
oczyścić z pyłu i innych zanieczyszczeń. 
Roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie 
niższa ni 5°C. 
6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w mniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STT.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Izolacje przeciwwilgociowe  
Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia.  
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter Robót oraz dokumentacyjną formę protokołu - 
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera.  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę 
na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy.  
Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót izolacyjnych należy uznać za 
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja przeprowadzająca 
badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do 
zgodności Robót z wymaganiami ST. Izolacja masami bitumicznymi.  
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,  
• sprawdzenie jakości gruntowania,  
• kontrola ilości warstw,  
• izolacja papą termozgrzewalną,  
• sprawdzenie równości powierzchni podkładu,  
• sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą.  
• kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną,  
• sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca,  
• sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu  
• sprawdzeniu podło a i zezwoleniu na przystąpienie do montażu,  
• sprawdzenie poprawności układania izolacji.  
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podło a  
• w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w 

swoim składzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,  
• kontrola jakości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 

 
 



 

7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca sie otworów i miejsc nie izolowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.  
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych).  
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
• sprawdzenie podłoża pod izolację,  
• sprawdzenie warunków prowadzenia robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych,  
• zapisy w dzienniku budowy,  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na 
własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego, 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) Instrukcje montażu 
systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.9  STOLARKA I ŚLUSARKA  

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu 
stolarki i ślusarki.  

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji robót 
wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
stolarki i ślusarki. 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. Stolarka drewniana powinna odpowiadać 
normie PN-88/B-10085, PN-B-05000:1996 i posiadać aprobaty techniczne. 
Stolarka aluminiowa i stalowa powinny posiadać aprobaty techniczne. 
- Okna pcv - profile w kolorze RAL 7024 - matowy, profile ciepłe U =1,1 W/m2  *K.  
Fasada z profili aluminiowych, kolor RAL 7024 matowy, system Aluprof BSR50 lub odpowiednik, profile 
aluminiowe wzmacniane ocieplone (część zewnętrzna), szklenie (wg PN-EN 356:2000): szkło bezpieczne P2A 
(chroni przed zranieniem, może stanowić czasową ochronę przy próbie włamania bez przygotowania), szkło 
antywłamaniowe P4A (szyby utrudniające włamanie, mogą zastępować kraty o oczku 150 mm wykonane z drutu 
stalowego o średnicy 10 mm), część zewnętrzna wraz z drzwiami zewnętrznymi - szklenie trzyszybowe, 
zespolone,   od zewnątrz: szkło laminowane antywłamaniowe, np. Pilkington Optilam 9,5 (P4A),   od wewnątrz: 
szkło laminowane bezpieczne, np. Pilkington Optilam 8,8 (P2A) , część wewnętrzna - szklenie pojedyncze, szkło 
laminowane bezpieczne,  
np. Pilkington Optilam 8,8 (P2A),  izolacyjność cieplna U<1,1W/m2/K (część zewnętrzna), dla drzwi 
zewnętrznych U<1,5W/m2/K 
Okno na klatce schodowej  – aluminiowe w kolorze RAL 7024 - matowy,   z jednym  polem oddymiającym. 
Profile ciepłe U =1,1 W/m2  *K.  
Obliczenia pow. oddymiania klatki schodowej 
30,31m2  x5% = 1,516 m2  – min. pow. oddymiania 
1,516m2  x 1,3 = 1,97m2  – min. pow. okien w świetle muru 
Przyjęto jedno skrzydło oddymiające okna na piętrze : 1,0mx2,40m = 2,40m2  >1,97m2  
Obliczenie pow. napowietrzania klatki schodowej 
1,97m2  x 30% = 0,59m2    
1,97m2 + 0,59m2  =   2,56m2 – min. pow. drzwi w świetle muru   
Przyjęto napowietrzanie poprzez jedno skrzydło drzwi wejściowych wiatrołapu : 1,30mx2,00m2  = 2,60m2  
>2,56m2  
Okno W07 – (od strony południowej) wyposażone w kurtynę ppoż. EW60 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe – przeszklone i pełne, profile ciepłe w kolorze RAL 7024 - matowy (U = 1,5 
W/m2*K). 
Dz2* - o odporności ogniowej 60 minut. 
- Drzwi wewnętrzne aluminiowe –przeszklone i pełne. 
Dw1*, Dw2* – o odporności ogniowej 30 minut. 
Dw5 – naświetle o odporności ogniowej 15 minut. 
Dw7 – naświetle o odporności ogniowej 15minut, wyposażone w  samozamykacze. 
Drzwi wewnętrzne płytowe – wytłaczane fabrycznie, wzmocnione (przeznaczone do budynków użyteczności 
publicznej), pełne. Ościeżnice – drewniane. 
Uwagi : 
-  Stosować szyby bezpieczne (min. P2A). 
- W dolnej części drzwi Dw3 i Dw4 należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m2.  
Parapety wewnętrzne z konglomeratu granitowego gr. 3cm. Narożniki zaokrąglone, szerokość i długość 
dostosowana do wymiarów otworów.  



 

 
Osłony grzejników  
  W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt podopiecznych należy zamontować na grzejnikach 
osłony chroniące przed bezpośrednim kontaktem   z elementem grzejnym. Osłony z płyty MDF gr. 1,8 cm, z 
otworami wyciętymi   w kształcie kółek; montowane do ściany, lakierowane.   
Uwaga : Osłony muszą mieć zaokrąglone krawędzie i rogi tak aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. 
Balustrady i pochwyty – ze stali kwasoodpornej satynowej, bez ostro zakończonych elementów, o max. 
prześwicie między elementami wypełnienia 0,12m i konstrukcji zapewniającej przeniesienie sił poziomych, 
określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Balustrady 
powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. Szerokość 
użytkowa schodów ogólnodostępnych (między pochwytami) nie może być mniejsza niż 1,20m.  
- Schody – balustrady mocowane do stopni (słupki z rur ø 42,4mm, pręty pionowe  ø12mm, poręcze ø42,4mm). 
Poręcze montowane na wys. 1,10m. Pochwyty przyścienne z rury jw.  
Portfenetry - balustrada wys. 1,10m ze szkła hartowanego, klejonego, warstwowego, mocowana za pomocą rotul 
mocujących.   
Uwaga : Należy dodatkowo zabezpieczyć kratą stalową, przestrzeń na klatce schodowej od poziom +3,60m do 
sufitu – nawiązując wyglądem do balustrady systemowej – pionowe pręty z maks. prześwitem 0,12m. 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.  
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie montowana stolarka i ślusarka.  
Montaż  okien i drzwi  
Aby okna i drzwi zachowały deklarowane parametry i nie sprawiały kłopotu w użytkowaniu, należy prawidłowo 
je wbudować.  
Regulacja skrzydeł okiennych w ościeżnicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy 
wbudowywaniu okna należy zwrócić uwagę na:  

• zachowanie prawidłowych luzów montażowych pomiędzy ościeżnicą i otworem w ścianie. Szerokość 
otworu w ścianie musi być większa o min. 20 mm od szerokości, a wysokość o 45 mm od wysokości 
okna.  

• dokładne ustawienie ościeżnicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekątnych. 
Dopuszczalne różnice przekątnych ościeżnicy okna po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości 1 
metra - 2 mm. powyżej 1 metra - 3 mm.  

• zastosowanie elementów mocujących oście nice w ścianach (kotwy) zgodnie z Instrukcją producenta. 
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących 
elementy ościeżnic,  

• dokładne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiałami termoizolacyjnymi i 
uszczelniającymi.  

• prawidłowe przeprowadzenie robót blacharskich, zapewniające właściwe odprowadzanie wody z 
powierzchni okna.  

By wbudowywanie okna było dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robót murarskich, takich jak 
wykonywanie tynków wewnętrznych czy wylewanie posadzek. Szczegółowe zasady wbudowywania okien i drzwi 
zawarte są w instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta. 
Montaż drzwi aluminiowych powinno przeprowadzać się dokładnie według wytycznych Producenta. 
Montaż ślusarki  
Wszystkie elementy ślusarskie takie jak poręcze, balustrady i inne tego typu elementy powinny być wykonane w 
warsztacie zakładu produkcji pomocniczej lub zamówione gotowe u producenta, jeżeli tak zalecił projektant.  



 

Po dostarczeniu elementów na budowę należy je zamontować w miejscach podanych w projekcie. Montaż 
dokonać zgodnie z instrukcją Producenta i odpowiednimi przepisami dotyczącymi wykonywania tego rodzaju 
robót.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości montażu stolarki i 
ślusarki. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania.. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Kontrola jakości.  
Badanie elementów (wyrobów) powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:  

• wymiarów,  
• wykończenia powierzchni,  
• zabezpieczenia antykorozyjnego,  
• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania.  
• połączeń konstrukcyjnych,  
• prawidłowego działania części ruchomych.  

Wymienione badania należy przeprowadziło przy odbiorze każdej partii elementów. 
Badanie jakości wbudowania.  
Do odbioru powinna być przedłożona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robót, wyniki 
sprawdzeń oraz dziennik robót, o ile taki był prowadzony (ewentualnie wyciągi z zapisów w dzienniku budowy).  
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z dokumentacją techniczną i 
zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót.  
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  

• stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, kotwiących  
• uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod względem cieplnym 

i przed przenikaniem wody opadowej.  
• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją i niniejszymi 

warunkami.  
• prawidłowość działania części ruchomych elementu,  
• szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.  

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest 1 m2  
Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe należy liczyć w metrach 
kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic - w świetle zakrywanych otworów. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje montażu wszystkich elementów opracowane przez Producentów. 
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
PN-79/M-83102 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym  
PN-79/M-83104 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym  
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytłaczane. Sznury. 
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja  
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - Wymagania i 
badaniami 



 

SST-1.10 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynki i 
okładziny wewnętrzne. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w specyfikacji. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
tynków i okładzin wewnętrznych.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  
zaprawa tynkarska  
glazura–  
gładź gipsowa  
sufity podwieszane  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Tynki i okładziny wewnętrzne  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną przez 
Producenta.  
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonane tynki i okładziny wewnętrzne. 
Tynki wewnętrzne kategorii III  
Zasady ogólne. 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane 
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oście nice okienne i 
drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego 
charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności 
od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynków 
dwu- i trój warstwowych marka zapraw) użytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gładź, powinna być ni sza ni 
marka zaprawa użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych). Tynk powinien być 
na całej powierzchni ściśle powiązań) z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych równie poszczególne 
warstw) tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. 



 

Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatur) poniżej 0°C: dopuszcza się wykonywanie robót tynkowych w temperaturze niższej 
tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych w „Tymczasowych 
wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur”. 
Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 
bezpośredni działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem: w przypadku prowadzenia robót 
tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w 
okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 tygodnia) zwilżane wodą. 
Glazura  
Przygotowanie podłoża.  
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podło a zaleca się korygować, stosując zaprawę 
wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podło a, 
należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca 
się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.  
Przygotowanie zaprawy  
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej nadaje się do użycia 
po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące zachowuje przez 4 godziny.  
Sposób użycia  
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 
kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje 
właściwości klejące przez około 10-ciu minut (w zależności od podło a). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze 
przyklejanie płytek, zaleca się wykonać test, polegający na przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej 
zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć 
starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. Nie należy moczyć płytek przed 
klejeniem!  
Spoinowanie  
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą 
pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania 
suchej zaprawy w wilgotną spoinę. Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu należy przez kilka 
pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być 
wypełniane zaprawą fugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 
tygodnie) na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-glazurowanych.  
Gładź gipsowa  
Przygotowanie podłoża  
Gładź stosuje się na podłoże wykonane z betonu, tynku cementowo – wapiennego i gipsu, nie narażone na 
bezpośredni wpływ wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje się na podło ach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych. Podło e powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok 
malarskich. Źle związane części powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub pyliste usunąć przy 
pomocy szczotki stalowej. Podłoże przed nałożeniem zaprawy należy zwilżyć wodą. Jeżeli istnieje potrzeba 
redukcji chłonności podło a, należy zastosować emulsję gruntującą Wszystkie stykające się z zaprawą elementy 
stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Przygotowanie zaprawy  
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie ręczne lub mechaniczne, a 
do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gładź należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki 
związanego gipsu skracają czas wiązania następnego zaczynu). W przypadku wypełniania ubytków konsystencja 
zaprawy powinna być bardziej gęsta, ni w przepadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia 
natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5 godziny. 
Sposób użycia  
Gładź nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoże, dociskając zaczyn silnie pacą do podło a. Zaleca się 
najpierw wypełnić duże ubytki. Na ściany nakłada się masę pasami w kierunku od podłogi do sufitu wykonując 
ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufity - pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę w 
kierunku do siebie. Na duże powierzchnie, można nakładać warstwę szpachli za pomocą agregatu tynkarskiego.  
Po wyschnięciu masy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe 
niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwartej pracy masy zależy od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Prace 



 

okładzinowe tzn. malowanie, tapetowanie, układanie płytek ceramicznych można rozpocząć gdy wilgotność 
gładzi będzie mniejsza ni 1%. Zaleca się przed układaniem okładzin powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  
Mocowanie płyt tynkowych gipsowych.  
Płyty gipsowe należy przybijać do drewnianych elementów konstrukcji lub podkładu za pomocą gwoździ 
papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocować za pomocą - wkrętów, np. samogwintujących wg PN-
79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
korodującym działaniem gipsu. Rozstaw gwoździ lub wkrętów powinien być nie większy ni 30 cm, a ich 
odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15 mm. Łebki gwoździ lub wkrętów powinny być tak 
dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie 
mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zaszpachlować.  
Wykonywanie spoin  
Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić gęstym zaczynem 
gipsowym z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn 
gipsowy należy wcisnąć w spoiny tak, aby przylegał do podło a, do mocujących placków lub lat drewnianych, a 
nadmiar zaczynu ściągnąć.  
Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać przed stwardnieniem zaczynu wyprofilować szablonem 
metalowym lub z twardego drewna. Przy oście nicach, podokiennikach, itp. powinny być wykonywane wyłącznie 
spoiny wklęsłe lub bruzdy o szerokości 2-4 mm wypełnione zaczynem gipsowym i osłonięte listewką ze 
sztucznego tworzywa lub z drewna. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych rynków i okładzin wewnętrznych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca 
przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Tynki wewnętrzne kategorii III  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie przyczepności tynku do podło a,  
• sprawdzenie grubości tynku,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków.  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach.  

Glazura 
Sprawdzania Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia glazury,  
• sprawdzenie fugowania,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni wyłożonych glazurą oraz wad i uszkodzeń powierzchni,  

Gładź gipsowa.  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie przyczepności gładzi do podło a.  
• sprawdzenie grubości gładzi,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni gładzi oraz wad i uszkodzeń powierzchni,  



 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  
• sprawdzenie wykończenia gładzi na stykach, narożach, obrzeżach.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów, -sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i wykończenia na stykach, 

narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitową,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie tynków oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian wstanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i 
słupów oblicza sie w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca sie powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m2. 
Ilość tynków w m2 określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.  
W  przypadku  gdy  jakiekolwiek  sprawdzenie  dało  wynik  ujemny,  należy   albo  całość odbieranych robót, 
albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych,  
• zapisy w dzienniku budowy,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzeń powierzchni.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na 
własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 -Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-10100 -Roboty 
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-B-79405:1997 -Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny  
mineralnej. 
PN-B-11203:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
Instrukcje montażu opracowane przez Producentów 

 

 

 



 

SST-1.11  POSADZKI  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
podłoży i posadzek.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Materiały  
Wiatrołap, szatnia, klatka schodowa, pracownia terapii kulinarnej, pom. higieniczno-sanitarne i pom. porządkowe  
-  gres na zaprawieklejącej (w pomieszczeniach narażonych na działanie wody i wilgoci - płytki                                   
o podwyższonej antypoślizgowości).   
Pomieszczenia suche - wykładzina z wysokiej jakości PVC gr. 0,26cm zabezpieczona warstwą poliuretanu. 
Tłumienie odgłosów uderzeniowych – 15dB. Klasa użytkowa – 34/42. Cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę 
(wys.10cm). 
Sala terapii ruchem – wykładzina sportowa linoleum gr. 0,4cm ułożona   na podkładzie z gumy gr. 0,7cm (np. 
Marmoleum Sport Elastic lub równoważna). Współczynnik tarcia 0,4-0,6. Odbicie światła ≥0,20. Cokół z 
wykładziny wywiniętej na ścianę (wys.10cm). Właściwość akustyczna min. 20dB. 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Podłoża i posadzki  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną przez 
Producenta. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót     uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonane podłoża i posadzki. 
Posadzka z płytek gres i terrakoty.  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się korygować, stosując zaprawę 
wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, 
należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca 



 

się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
Podłoże powinno mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejsze ni 12MPa.  
Przygotowanie zaprawy  
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej nadaje się do użycia 
po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące zachowuje przez 4 godziny.  
Sposób użycia 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 
kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje 
właściwości klejące przez około 10-30 minut (w zależności od podłoża). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze 
przyklejanie płytek , zaleca się wykonać test, polegający na przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej 
zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć 
starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zapraw należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. Użytkowanie posadzki należy  
rozpocząć nie wcześniej ni po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość użytkową zaprawa 
osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
Fugowanie  
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą 
pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania 
suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu należy przez kilka 
pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być 
wypełniane zaprawą rugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 
tygodnie) na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego. 
 Instalacja wykładzin PCV . 
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego 
pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii  produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna 
być przechowywana w pomieszczeniu  ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po tym 
okresie należy docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym 
rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów 
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno 
powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po wstępnym 
odparowaniu kleju ( około 15 min) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 50kg 
pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność 
powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę 
nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia 
się ściany z podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy cięcia i 
łączenia w miejscu łączenia się dwóch ścian). Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że odginamy 
wykładzinę w miejscu styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 45º, nadmiar przesuwamy 
na drugą stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładzin. Aby trójkąt 
lepiej się układał, frezujemy go na lewej stronie frezarką ręczną. Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar 
docinamy tak, aby krawędzie idealnie się  stykały. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i 
obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy przystąpić do prac 
związanych ze „spawaniem  wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki  od płaszczyzny 
poziomej nie powinno być  większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.   
Spawanie wykładzin 
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 2/3 grubości 
wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów wykładziny. Do 
tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania 
na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. 
Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to 
ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na 
wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w procesie stygnięcia. 
 
 
 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie 
osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca 
przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Podkłady i posadzki  
Sprawdzeniu jakości Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę 
na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni - 
wykonanie Robót należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty uznać za niezgodne z 
wymaganiami niniejszej ST.  
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzająca 
badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do 
zgodności Robót z wymaganiami ST.  
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzeniu jakości wykonanych podłoży  
• sprawdzenie wilgotności podłoża  
• sprawdzenie równości powierzchni podłoża  
• sprawdzenie poprawności wykonania posadzek.  
• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną  
• sprawdzenie czy grubość warstwy posadzki jest wystarczająca  

7. OBMIAR ROBÓT 
Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytywne.  
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno. W protokole należy odnotować fakt 
dokonania poprawek.  
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową.  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów.  
• sprawdzenie podło a pod posadzki  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki  
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  
• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych.  
• zapisy w dzienniku budowy.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na 
własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zapisami w zawartej umowie z wykonawcą. 



 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-63/B-10145 -Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu – Wymagania 
PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 

SST-1.12  MALOWANIE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
malowania.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  
Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002 i 
posiadać aprobaty techniczne.  
Tapety i kleje powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-89356:1998 i 
posiadać aprobaty techniczne.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty malarskie.  
Malowanie tynków gładkich  
Przygotowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczone do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W 



 

robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Wilgotność powierzchni tynkowej 
przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż : dla farb olejnych, olejno – żywicznych i 
syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.  
Malowanie:  
Przed przystąpieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi należy zawartość 
opakowania starannie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podłoża bardzo chłonnego 
wskazane jest zagruntowanie go farbą rozcieńczoną wodą w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w 
zależności od chłonności podłoża. Malowanie można wykonać za pomocą wałka, szczotki malarskiej, miękkiego 
pędzla lub natrysku. Do malowania właściwego można użyć farby o lepkości handlowej (pędzel, wałek) lub 
rozcieńczonej wodą (nie więcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjącej powłoki. W celu uzyskania 
dobrych efektów dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie właściwe należy wykonać dwuwarstwowo. Drugą 
warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej, tj. co najmniej po dwóch godzinach. Po 
zakończeniu malowania używane narzędzia należy natychmiast umyć wodą. Pracę malarskie wykonane przy 
użyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia i podłoża nie jest ni 
sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety 
kolorów i odcieni, zarówno pastelowych jak i nasyconych. Nie należy mieszać tych farb z farbami lub pastami 
koloryzującymi na innej bazie spoiwowej. Łagodne, pastelowe kolory uzyskuje się przez zmieszanie białej farby z 
kolorową w stosunku objętościowym od 5:1 do 10:1.  
Przeciwwskazania:  
Stosując przedstawione farby emulsyjne i akrylowe należy przestrzegać następujących przeciwwskazań:  
do rozcieńczania nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników organicznych,  
do kolorowania nie należy używać farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentów,  
nie wolno przechowywać i transportować farb w temperaturze poniżej +5°C. ponieważ przemrożenie wyrobu 
powoduje jego nieodwracalne zniszczenie,  
nie należy prowadzić prac malarskich na zewnątrz podczas opadów atmosferycznych, ponieważ powłoki do 3 
godzin od momentu wymalowania mogą ulec zmyciu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości robót malarskich. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu ka dej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Kontrola jakości.  
Badanie kontroli jakości obejmuje sprawdzenie: 
zgodności materiałów z dokumentacją projektową,  
sprawdzenie czy materiały posiadają odpowiednie atesty  
wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,  
sprawdzenie ilości położonych warstw farby  
sprawdzenie prawidłowości położenia tapety i zachowanie technologii układania podanej przez Producenta 
Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni poziomych i pionowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznające się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót określonych 
w punkcie 6 niniejszych ST.  
 
 



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
Instrukcje wykonania powłok malarskich dołączone podane przez Producenta farb. 
 

SST-1.13  OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin elewacyjnych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.  

1.3 Zakres robót objętych ST 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie. 

1.4 Określenia podstawowe 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i 
twardnieje po zastosowaniu 
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie połączenia obu tych składników, 
która po zastosowaniu twardnieje. Jest używana do spajania. 
Strop - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku 
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujący zaprawę pod względem jej wytrzymałości na 
ściskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość na ściskanie zaprawy po 28 dniach 
Podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na której ma być wykonany podkład lub powłoka 
malarska 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
farba gruntująca  
tynk  silikonowy 
Panele elewacyjne - Lamella Cor-Ten 20, wykonane z blachy stalowej, konstrukcyjnej, perforowanej Cor-Ten,  
kolor rdzawy 
Obrzeza betonowe 30/8 cm, 
Kostka brukowa „Holland” klasa 50, gatunek I, grubość 6 cm 
3. SPRZĘT 
Sprzęt - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt - lista 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
środek transportowy 
żuraw okienny przenośny 0,15 t 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zaprojektowano docieplenie  ścian zewnętrznych w technologii bezspoinowego systemu ociepleń BSO). System 
ten polega na przymocowaniu do ścian płyt (zaprawą klejącą i łącznikami), wzmocnieniu ich siatką z włókna 
szklanego zatopioną w zaprawie klejącej a następnie wykończeniu całości tynkiem silikonowy. 

• klej do przyklejania styropianu; 
• płyty styropianowe; 
• łączniki mechaniczne; 
• uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego; 
• siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m 2 ); 
• preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki; 
• wyprawa tynkarska; 



 

• dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz inne 
materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji). 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt stryropianowych na słabych podłożach, 
należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) 
próbek styropianu (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca 
wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą 
podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować 
preparatem głęboko penetrującym), zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego wyschnięciu wykonać 
ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.  
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt z wełny mineralnej należy  dokonać  oceny  geometrii  podłoża tj.  
równości  powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt 
końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku  
występowania  niewielkich  (do 3cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze 
wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można nakładać 
tę zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15mm. Większe nierówności (ponad 3cm) można zlikwidować 
jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. Należy jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego styropianu 
nie może przekroczyć 20cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz 
słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy 
pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt  styropianowych. 
Powłoki  słabo związane z podłożem /np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. 
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego 
Przed  realizacją  mocowania mechanicznego docieplenia do  podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę 
wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo 
istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości 
zakotwienia łączników. 
Sposób przyklejania płyt z wełny mineralnej do ściany   
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie termoizolacyjnej "pasmowo-punktową" czyli na 
obrzeżach pasami o szerokości 3-6cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10cm. Pasma 
nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie 
wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50x 100cm to na środkowej jej części należy nałożyć 
około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni 
płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy 
niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to 
trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta 
płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę 
klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę  i powtórzyć operację klejenia płyty. Płyty należy 
przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 
Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do mocowania płyt 
styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaż 
łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu  i związaniu zaprawy klejącej. Proces 
twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w 
warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt 
styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie  
trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji.  
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także podłożem 
pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami  atmosferycznymi. Wykonywanie 
warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie 
wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej 
Przy zastosowaniu płyt termoizolacyjnych, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych  (po szlifowaniu) 
płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. 
Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu 
zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i 



 

całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy 
niż 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki 
nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i 
wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. Szerokość siatki 
zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na  
warstwę  termoizolacji  pasami  siatki  o  wymiarach 20x35cm. 
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, należy 
stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna 
tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest 
utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2m od poziomu przyległego terenu. 
Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się 
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką 
pancerną". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 
Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy 
uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W 
miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć  i  nieszczelności,  spowodowanych 
odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania 
rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu  dociepleniowego.  
Ocieplenie cokołów 
Izolacja termiczna ścian fundamentowych, montowana od zewnątrz. Gęstość: 33-45 kg/m3; nasiąkliwość wodą < 
0,7%; klasa reakcji na ogień E; opór cieplny Rd=3,1(m2K/W) , λd= 0,038 (W/mK), Układać ściśle wg zaleceń 
producenta oraz stosować wszelkie sytemowo zalecane materiały montażowe. Montować aluminiową listwę 
cokołową.  
OPASKA 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i 
odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże 
powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu 
powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa 
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 
obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:3. Grubość 
podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Współczynnik wodno-cementowy dla podsypki 
cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 
MPa. 
Kostkę można układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi 
do osi drogi. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w 
odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana 
sztywności podłoża. Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed 



 

mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub 
niższej. Jeżeli wciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są 
przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo 
wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie 
działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej 
umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową 
powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem1% cementu 
w stosunku objętościowym, 
głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
W celu pielęgnacji nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową należy 
polać nawierzchnię wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywać ją w stałej wilgotności przez okres jednej 
doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po 
upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie 
z piasku i można oddać do ruchu. 
Osadzenie obrzeży betonowych 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podłoże pod 
ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości warstwy od 3 do 
5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem 
wodą. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z 
kostki brukowej/betonowej) i poleceniami Inspektora. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną 
głębokość. 
Rusztowanie: 
Rusztowanie należy dobrać  do wysokości budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawą 
odpowiadającymi normom bezpieczeństwa. 
Szczegółowe warunki wykonywania robót 
Rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji 
rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla danego podłoża. Podkłady pod stojaki 
rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu. Rusztowanie należy składać zgodnie z instrukcją 
producenta przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. 
Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które s ą  montowane w konfiguracji innej niż 
zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i 
wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 
Rusztowanie rurowo- złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. 
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na 
wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.  
Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia.  Po wykonaniu wszystkich 
robót należy dokonać odbioru, spisać protokół, który stanowi podstawę dopuszczenia rusztowania do 
użytkowania. W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu 
rusztowania należy sprawdzić: materiały, podłoże, prawidłowość wykonania, urządzenia piorunochronne. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu , gołoledzi, podczas burzy i wiatru , 



 

• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest 
mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyżej 30 kV. 
(jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie badanie na 
przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 28 dniach od 
chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż przed upływem roku od ukończenia 
robót tynkowych. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - zapraw, podkładów oraz 
opracować laboratoryjnie wymagany skład zaprawy. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac. W szczególności 
kontrola powinna obejmować; 

• sprawdzenie podłoży, 
• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
• sprawdzenie grubości tynku, 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Kontrola robót montażu rusztowań obejmuje: 
• stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
• posadowienie rusztowania, 
• siatkę konstrukcyjną– sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, 
• stężenia– czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
• zakotwienia– poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania, 
• pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania, 
• komunikację - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
• urządzenia piorunochronne- poprzez pomiary oporności, 
• usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii, 
• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót - ogólne zasady  zawarte założeniach ogólnych katalogach nakładów rzeczowych  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek bez opóźniania 
ogólnego postępu robót. 
Przedmiotem odbioru robót zanikających w przypadku tynków są: 

• podłoże przy robotach tynkarskich,   
• stan zamocowania ościeżnic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności - ogólne zasady 
Zgodnie  z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcą 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i instrukcje 
PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane. 
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 



 

SST-1.15  WYPOSAŻENIE  

1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem wyposażenia. 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
1.3.  Zakres robót ujętych w ST (zakup i montaż): 
1.4.  Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość dostawy i robót montażowych. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za dostawę i jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
2. MATERIAŁY 
Dźwig platformowy w szybie własnym wolnostojącym – szyb przeszklony, profile narożne i drzwiowe z 
anodowanego aluminium. Fronty drzwiowe z przeszkleniem, malowane na kolor RAL 9006. Platforma o 
wymiarach 1100x1500 mm lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006. Podłoga wyłożona szarym gumoleum. 
Platforma wyposażona w listwy przciwzakleszczeniowe, Napęd Śrubowy., Udźwig 400 kg 
3. SPRZĘT 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża oraz na 
pogorszenie stanu podłóg . 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
4. TRANSPORT 
Transport urządzeń sportowych i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu 
zapewniającymi ich właściwy transport. Składowanie urządzeń sportowych, wyposażenia i materiałów musi 
odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Proces robót instalacji urządzeń musi obejmować: 
Montaż urządzeń  należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów. 
6. Kontrola jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty), 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inwestorowi w 
celu akceptacji materiałów. 
Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń. 
Należy zbadać: 
- prawidłowość montażu i usytuowania, 
- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest:{szt}, {kpl} 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją ST i dokumentacją projektową. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności Wykonawcy. Końcowy 
odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonanie rozruchu urządzeń, wykonanie badań i stosownych protokołów sprawdzających. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. 
• Ustawa o Ochronie Środowiska z 27.04.2001 r. 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i 
rozbiórkowych 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
• Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. 
 


