Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puftusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby
Starostwa Powiatowego
Roboty budowlane

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng
programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigcg cze$¢ dokumentdw przetargowych inalezy je
stosowac przy wykonywaniu robdt opisanych w niniejszej specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera
wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji: ,,Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puftusku potozonych na
dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego”

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Przebudowa - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego,

z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé,
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dtugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég s3 dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Adaptacja (tac. adaptatio — przystosowanie, dostosowanie)- to przebudowa pomieszczen lub
budowli w celu spetniania innych niz dotad funkcji uzytkowych. Adaptacja moze polegac takze na
przystosowaniu istniejgcego obiektu do nowych wymagan, bez zmiany jego funkgji.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja _budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarédw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja _powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata _techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier, Menadzer Projektu / - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy,

ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich
ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich

Przepisdw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzagdzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami

razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,

dokumentacji roboczej Wykonawcy, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
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ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru robdét budowlano — montazowych. Wykonawca zapozna sie z placem budowy,
dokumentacjg projektowaq oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i na ich podstawie
dokona wyceny robdt. Podstawe wyceny stanowi dokumentacja projektowa . Przedmiar stanowi
materiat pomocniczy dla Wykonawcy. W sprawie wszelkich niejasnosci oraz zapytan dotyczacych
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz przedmiaru
Wykonawca moze zwrdci¢ sie o ich wyjasnienie do Zamawiajgcego zgodnie z opisem sposobu
udzielania wyjasnien zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Po ztozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wihasne,
za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawiajacy , w terminie
okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokétu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy ( jezeli obiekt jest realizowany na podstawie pozwolenia na budowe) .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw, tablica informacyjna
spoczywa na Wykonawecy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej
w ofercie projektowe].

Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu:

- Plan BIOZ,

- projekt organizacji budowy oraz technologii robot
1.5.2. Zgodnos¢ robaét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesé

umowy. Wykonawca zapozna sie z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wtasnej
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weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robot. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia. Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowaq
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,

spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakoriczenia i
odbioru robdt. Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaty itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony roboét i zachowania
warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzied i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzgdzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca kontrola stanu i kompletnosci
oznakowania robdt, wraz z jego korekta wynikajacg z postepu ilokalizacjg robdt, spoczywa na
Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest witgczony w cene ofertowg i nie podlega

odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do
wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych
lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wfadze. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikéw znajdujacych sie obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementédw zieleni Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z przepiséw Ustawy ,0 ochronie i ksztattowaniu
srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wiasny koszt
zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdéw w razie ich zniszczenia, naniesienie

i roz$cielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).
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2. Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw
uzytych do realizacji robét.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrddta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do wykonania
robét budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.-
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnos$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie s
objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku  materiatéw dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestdéw, kazida partia
materiatdw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty
nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na witasne ryzyko liczac sie
z koniecznoscig rozbiérki i ponownego wykonania robdt lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow. Po
zakoniczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska.
Wszelkie konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli
dokumentacja projektowa i szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomié¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego

akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet ktory gwarantowaé bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowos¢ wykonywanych robét. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet
nie gwarantujacy nalezytego wykonania robét zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony
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do robdt. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Podczas transportu
sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny

koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Podczas
transportu materiatdw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé¢ obowigzujgcych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wtasny koszt. Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej zamawiajgcego,
dokumentacji roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wfasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe ztytutu wstrzymania

robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11
B-00.00.00



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Dostosowanie budynkow przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie w Puftusku potozonych na dziatce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby
Starostwa Powiatowego
Roboty budowlane

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatdw. Pomiary
i badania materiatéow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz
obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi Wykonawca. Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzic
dodatkowe badania materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Do kontroli robdt i materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej
wytwarzanych uprawniony jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,
a w przypadkach szczegdlnych- Inwestora-Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie prébek

llosci i czestotliwos¢ pobieranych prébek okreslajg normy i warunki szczegétowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$é wziecia udziatu w pobieraniu prébek.
Menadzer projektu moze pobiera¢ prébki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt
Zamawiajgcego, wéwczas jednak probki powinny byé pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzagdzen

W przypadku materiatdw, dla ktérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia
Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robét

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowa

- protokdt przekazania placu budowy

- protokdty z narad i ustalen

- protokdty odbioréw czesciowych robét

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zgdanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
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7. Obmiar robét
Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét. Obmiaru dokonuje
Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie
i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary
powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koricowym robét. Obmiary robét
podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robdt zanikajacych w trakcie
ich wykonywania. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbiodr korncowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
8.2. 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktdre w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zgtasza do odbioru dang cze$é robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdét ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw biezgcej
kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie
odbioru.
8.3. 0dbidr cze$ciowy robét
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czeSciowe rozliczenie zamdwienia protokét odbioru czesciowego
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.
8.4. 0Odbiér korncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.
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1/ Zasady dokonywania odbioru koricowego:

A/ zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbiér koricowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakoniczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentdéw do odbioru koricowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Menadzera Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badann i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg
projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru korncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru korncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwilaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczend laboratoryjnych zgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koricowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. 0Odbiér ostateczny robot
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego.
9. Podstawa pfatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres
dokumentacji. Ptatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapéw robdt zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wartos$¢ ryczattowa powinna obejmowac:

- robocizne,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Uzgodniona cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét wyceng za wyjatkiem przypadkéw oméwionych
w warunkach kontraktu.
UWAGA:
Petnigcym nadzér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.
Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru

lub Nadzér nalezy rozumied je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy:
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Normy:
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i zelbetowe -
zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru.
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia podstawowych
wielkosci.
PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych.
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych
PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjno budowlany - zasady ogdlne.
PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne - obcigzenia pojazdami.
PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli - obcigzenie zmienne srodowiskowe - obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli - obcigzenie gruntem.
PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne $srodowiskowe - obcigzenia temperatura.
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow - stownik,
PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli - ogdlne zasady obliczen.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statyczne

i projektowanie.
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone - obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne.

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty modularne.

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-EN 202 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania

Podstawowe

PN-B-06050,1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Ustawy i rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414 ] art,
62 ust. Ic; art. 62 ust. 6.1; art. 62 ust. 6.2.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 p0z.690 z 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami)
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw [ Dz. U. nr. 74 poz 836].

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 19, poz.177 z pdin. zm.]
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