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UMOWA DOTYCZIACA AUDYTU | MODERNIZACII SIECI LAN W SZKOXACH

WRAZ Z PRZEKAZANIEM URZADZEN

NR C6aG/19132/2026

zwana dalej ,,Umowq", zawarta w dniu, o ktérym mowa w § 11 Umowy, pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Ministrem Cyfryzacji, zwanym dalej ,Ministrem”, w imieniu i na rzecz
ktérego, na podstawie zawartego w dniu 17.06.2025 r. Porozumienia w sprawie powierzenia

zadanh zwigzanych z realizacjq inwestycji w ramach planu rozwojowego, dziata:

Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa — Panstwowy Instytut Badawczy z siedzibg w
Warszawie, pod adresem (01-045) Warszawa ul. Kolska 12, wpisany do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem 0000012938, REGON 010464542, NIP 521-04-17-157, zwany
dalej ,NASK-PIB", reprezentowany przez:

Justyna Jakubas, pracownika NASK-PIB, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Dyrektora NASK-PIB nr DP.011.515.2025.UBR z dnia 22.09.2025., zgodnego z ustalonym wzorem
stanowigcym zatgcznik numer 4 do Umowy,

a

Organem prowadzgcym szkote (szkoty), POWIAT PULTUSKI z siedzibg w Puttusk, ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 11, 06-100 Puttusk, ID OPS 2608, NIP 5681618062, REGON 130377729, numer
PESEL (dotyczy OPS, ktére nie posiadajg numeru NIP/REGON) nie dotyczy, gmina Puttusk,

Powiat puttuski zwanym dalej ,Organem prowadzgcym”, reprezentfowanym przez:

Robert Czyzewski — Starosta Puttuski,

Emilia Agata Ggsecka - Wicestarosta Puttuski

zwane dalej tgcznie: ,Stronami”, a osobno: ,Strong"
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§1

Przedmiot Umowy i definicje

1. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad wzajemne] wspotpracy i obowigzkdw Stron w
ramach realizacji projektu dotyczgcego przeprowadzenia Audytu i Modernizacji LAN w
Lokalizacjach, wraz z przekazaniem Urzgdzen i infrastruktury telekomunikacyjnej,
niezbednej do realizacji wskaznika Cé6aG ,,Lokalna sie¢ komputerowa (LAN) w szkotach"
Komponentu C ,Transformacja cyfrowa" w Krajowym Planie Odbudowy i Zwigkszania

Odpornosci dla inwestycji C1.1.1 ,Dostep do sieci szerokopasmowej".

2. Definicje:

Audyt - ustuga swiadczona przez Wykonawce, ktéra ma na celu okreslenie zakresu prac do
wykonania w ramach Prac Modernizacyjnych.

Dokumentacja Powykonawcza - element Dokumentacji Projektowej przedstawiajgcy zakres
wykonanych prac wraz z m.n.: listg i zdjeciami zainstalowanego sprzetu, schematami

potqczen logicznych i elektrycznych, raportami z pomiaréw, zainstalowanym osprzetem i
Urzgdzeniami aktywnymi w ramach prac.

Dokumentacja Projektowa - cato$¢ dokumentacji wytworzone] w toku redlizacji Audytu i
Modernizacji LAN, dostarczona OPS w wersji elektroniczne;.

Dostawca Urzgdzen - podmiot trzeci, ktéry na podstiawie odrebnej umowy zawartej z Ministrem,
zobowigzany jest do dostarczenia Urzqdzen Wykonawcy, w celu wykonania Prac
Modernizacyjnych w Lokalizacji.

DR - dni robocze - dni od poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem swigt ustawowo wolnych od
pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jesli Umowa zawiera okreslenie ,, dzien” badz ,,dni"
bez dalszego doprecyzowania — chodzi o dni kalendarzowe.

Efekty dlugoierminowe wskaznika CéaG - zachowanie efektéw przedsiewziecia w okresie
przekraczajgcym ramy czasowe obowigzywania Instrumentu na rzecz Odbudowy
i Zwiekszania Odpornosci oraz zobowigzanie do niepoddawania wskaznika znaczgcym
modyfikacjom, 1. zmianie wtasnosci elementu infrastruktury, zmianie charakteru
wykorzystywania elementéw.
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KPO lub Krajowy Plan Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci - program finansujgcy
przedmiotowe zamoéwienie ze Srodkéw przeznaczonych na realizacje wskaznika C6aG

,Lokalna sie¢ komputerowa (LAN) w szkotach" w ramach Komponentu C ,Transformacia

cyfrowa" w Kragjowym Planie Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci dia inwestycji C1.1.1
.Dostep do sieci szerokopasmowej"

instytucja Kontrolujgeca - oznacza Instytucje Koordynujgca, Komisje Europejska, Europejski
Trybunat Obrachunkowy, instytucje audytowq w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28
kwietnia 2022 r. r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze $rodkéw europejskich w
perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.z2022r. poz. 1079 zpdin.zm.), a takze inne podmioty

upowaznione do dokonywania kontroli na podstawie odrgbnych przepisow.

Inzynier Kontraktu (IK) - podmiot trzeci, kiéry na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Ministrem jest odpowiedzialny za nadzér i akceptacje prac wykonywanych w ramach Audytu
i Prac Modernizacyjnych realizowanych przez Wykonawce.

LAN - Local Area Network (sie¢ kablowal).

Lista lokalizacji podstawowych - lista Lokalizacji szkét objetych Audytem i Modernizacjg LAN
wraz z danymi UPOPS, przygotowana przez MEN.

Lista lokalizacji rezerwowych - lista rezerwowa Lokalizacii szkdt z danymi UPOPS, przygotowana
przez MEN. ‘

Lokalizacja - budynek szkolny lub budynki szkolne o tym samym adresie; miejsce wykonania

Audytu i Prac Modernizacyjnych, wskazane w Zatgczniku nr 11 Zatgczniku nr 2 do Umowy.

MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Modernizacja LAN/Prace Modernizacyjne - prace realizowane przez Wykonawce, w oparciv
o zatwierdzony Projekt Wykonawczy, zwigzane z rozbudowq sieci LAN w Salach Lekecyjnych i
Pozostatych Pomieszczeniach.

Ostateczny odbiorca wsparcia - Organ Prowadzqcy Szkote (OPS) w rozumieniu ustawy z dnia
14 grudnia 2016 1. - Prawo oswiatowe (Dz.U.2017 poz. 59), bedqcy odbiorcq wsparcia w
ramach inwestycji.

Pozostale Pomieszczenia - pomieszczenia w Lokalizacji, w ktorych nie odbywdaijqg sie zajecia
edukacyjne, ale na wniosek OPS zostaty wskazane do Modernizacji LAN. Do takich
pomieszczeh zaliczyé mozna m.in. pokdj nauczycielski, sekretariat, gabinet psychologa,

gabinet pedagoga.
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Projekt Wykonawczy - dokument przygotowany w ramach Audytu, przedstawigjgcy
planowany zakres Prac Modernizacyjnych, koniecznych do wykonania w danej Lokalizacji.

Protokét Zdawczo-Odbiorczy Prac Modernizacyjnych - dokument poiwierdzajgcy
dostarczenie i przekazanie na witasnos¢ OPS Urzgdzeh. Podpisany protokét potwierdza
wykonanie Modernizacji LAN, instalacje Urzgdzen jak rowniez brak zastrzezeh co do sposobu
oraz jakosci wykonanej instalacji w Lokalizacji.

Projekt MODLAN - przeprowadzenie Audytu i wykonanie Prac Modernizacyjnych na potrzeby
redlizacji zadania wskaznika C6aG Komponentu C ,Transformacja cyfrowa" w wybranych
Lokalizacjach na terenie Polski.

RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iwsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Sala Lekeyjna - pomieszczenie w Lokalizacji przeznaczone do Modernizacji LAN, w ktérym
odbywaqjq sie lub mogg odbywac zajecia edukacyjne grupowe lub indywidualne. Do takich
pomieszczeh zaliczyé mozna m.in.: sale lekcyjng, pracownie szkolng, pracownie do
prowadzenia praktycznej nauki zawoddw, pracownie artystyczng, sale do nauki gry na

instrumencie, sale do prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego.

Umowa - niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, regulujgca prawa i obowigzki Stron z niegj
wynikajgce i zwigzane z jej redlizacjg.

Upowaziniony przedstawiciel Organu Prowadzgcego Szkote (UPOPS) - osoba lub osoby
upowaznione przez OPS do podejmowania wigzgcych decyzji dotyczgcych Audytu i
Modernizacji LAN oraz do podpisania protokotu wskazanego w Umowie. Lista upowaznionych
przedstawicieli OPS z ich przypisaniem do danej Lokalizacji zostata przygotowana przez MEN i
stanowi Zatqcznik nr 112 do Umowy.,

Urzqdzenia - sprzet aktywny niezbedny do redlizacji Modernizacji LAN, ktdry zostanie
przekazany OPS Protokotem Zdawczo-Odbiorczym Prac Modernizacyjnych.

Wskaznik proporcji - liczba pomieszczen wskazanych do Modernizaciji LAN w ramach inwestycji
C1.1.1. w podziale na 70% Sal Lekcyjnych i 30% Pozostatych Pomieszczen.

Wykonawca - podmiot trzeci, kidry na podstawie odrebnej umowy zawartej z Ministrem,
zobowiqzany jest do przeprowadzenia Audytu i wykonania Modernizacji LAN w Lokalizacji oraz

sporzgdzenia odpowiedniej dokumentacji z wykonanych prac.
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§2

Zawarcie i warunki realizacji Umowy

Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszajgcym, ktorym jest zawarcie w przysztosci
przez Ministra umowy na zakup Urzgdzen, z podmiotem trzecim (Dostawcqg Urzgdzen) oraz
umowy na wykonanie Audytu i Modemizacji LAN, z podmiotem trzecim (Wykonawcq),
finansowanymi ze srodkdéw Krgjowego Planu Obudowy i Zwigkszania Odpornosci,

w ramach inwestycji C1.1.1 ,Dostep do sieci szerokopasmowej" w zakresie wskaznika
C6aG , Lokalna sie¢ komputerowa (LAN) w szkotach™.

W przypadku niespetnienia warunku okreslonego w ust. 1, w terminie do 12 miesiecy od
dnia zawarcia niniejszej Umowy, bez wzgledu na przyczyne, Umowa wygasa i zadnej ze
Stron nie przystugujq wobec drugiej Strony jakiekolwiek roszczenia z tytutu jej zawarcia lub
podjecia dziatah zmierzajgcych do jej realizaci.

Realizacja Audytu w Lokalizacji moze nie dojs¢ do skutku z powodow wskazanych w usi. 4,
pkt 1), ppkt a) — k) oraz pkt 4) ponize].

Realizacja Modernizacji LAN w Lokalizacji moze nie dojs¢ do skutku z powodu:

1) Audytu przeprowadzonego ze skutkiem negatywnym 1j. szkota z przyczyn technicznych
lub formalnych nie moze zosta¢ objeta Modernizacjq LAN, w szczegoinosci:

a) OPS nie ma prawa do dysponowania Lokalizacjq,

b) Lokalizacja jest objeta opiekq konserwatora zabytkow,

c) budynek posiada wzmocnione §ciany np. ze wzgledu na przeznaczenie: szpital
polowy, schron, i wykonanie modernizaci nie jest mozliwe,

d) budynekjest objety gwarancia, ktdra zostanie utracona w wyniku wykonania Prac
Modernizacyjnych,

e) w Lokalizacji w najblizszym czasie planowany jest remont, ktdry bedzie wymagat
deinstalacji Infrastruktury wybudowanej w ramach Prac Modernizacyjnych,

f) wymagane jest wykonanie prac budowlanych wykraczajgcych poza zakres
przewidziany w Projekcie MODLAN,

g) szkota jest przeznaczona do likwidacji,

h) szkota zostata zlikwidowana,

i) Lokalizacja posiada mniej niz 5 pomieszczen, ktére kwalifikujq sig do Modernizaciji
LAN,
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i) zmiana decyzi OPS — odstgpienie od udziatu w Projekcie MODLAN,

k) braku wymaganych zgdd i innych uprawnien, w tym uprawnien
publicznoprawnych oraz pisemnych zgdd wiascicieli lub innych osdb
dysponujgcych tytutem prawnym do nieruchomosci, w tym budynkéw, na
umieszczenie na nieruchomosci elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej

i urzadzenh niezbednych do realizacji Prac Modernizacyjnych.

2) Braku akceptacji Projektu Wykonawczego w terminie wskazanym w Umowie, z przyczyn
lezgcych po stronie OPS.

3) Wyczerpania sie srodkéw finansowych w ramach KPO na redlizacje wskaznika CéaG,
osiggniecia Wskaznika proporcji dotyczgcego liczby zmodernizowanych pomieszczen
w catym Projekcie MODLAN, w przypadku utraty mozliwosci terminowej baqgdz

prawidtowej realizacji wskaznika CéaG, albo wczesniejszego osiggniecia wskaznika
CéaG.

4) Braku mozliwosci redlizacii przedmiotu umowy z Wykonawcq, z przyczyn niezaleznych
od Ministra.

W przypadku zaistnienia jednego z powoddw wskazanych w ust, 3 i 4 OPS zostanie o tym
poinformowany na zakonhczenie projektu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa

wust. 314 powyzej, OPS nie bedq przystugiwaé zadne roszczenia wzgledem Ministra z tytutu
braku realizacji Audytu i/lub Modernizacji w danej Lokalizacji.

W przypadku zaistnienia jednego z powoddw wskazanych w ust. 3 i 4 zmiana Umowy nie
wymaga aneksu.

Nie stanowi zmiany Umowy zmiana osoby bedgcej UPOPS. Zmiana UPOPS wymaga dia
swej skutecznoici jednostronnego oswiadczenia OPS, przestanego tgcznie na nastepujgce
adresy e-mail:

modernizacjalan@nask.pl (e-mail NASK-PIB)

sekretariat.dir@men.gov.pl (e-mail MEN)

Wszelkie zmiany Umowy, z wytgczeniem § 2 ust. 6 17, mogq nastgpi¢ jedynie za zgodgq Stron
w jednej z form okreslonych w § 11, pod rygorem niewaznosci.
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§3

Obowiqgzki OPS

. Minister zobowiqgzuje sie do nieodptatnego przekazania, a OPS do przyjecia w Lokalizacjach:
nowych, nieuzywanych i sprawnych technicznie Urzqdzerh oraz dokumentéw otrzymanych
przy ich zakupie, w szczegédlnosci deklaracji zgodnosci z normami i certyfikatami lub z nimi

réwnowaznymi, i informaciji o korzystaniu z uprawnieh gwarancyjnych.

. OPS na mocy Umowy upowaznia osoby wskazane w Zatgczniku nr 12 do Umowy, do jego
reprezentowania, w tym do podejmowania wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy.

. OPS jest zobowigzany do zweryfikowania na 5 DR przed planowanym Audytem czy UPOPS,
wskazany na liscie stanowigcej Zatgeznik nr 1 do Umowy nadal petni takq role. Jezeli OPS
nie dokona zmiany w sposéb okreslony w § 2 ust. 7, najpdzniej na 5 DR przed datq

planowanego Audytu, Strony przyjmujq, ze osoba fa nie ulegta zmianie.

. OPS wspotpracuje ze wszystkimi podmiotami zaangazowanymi przy realizacji zadanh
wynikajgcych z Umowy, w szczegdinosci z NASK-PIB, IK oraz z Wykonawca.

. OPS, z uwagi na charakter prac wykonywanych w ramach Modernizacji LAN musi miec
prawo do dysponowania nieruchomosciq w Lokalizacji. Na wezwanie Wykonawcy, IK, bgdz

NASK—PIB, OPS w ciggu 1 DR przedstawi stosownq dokumentacje w fym zakresie.

. OPS zobowigzany jest do:

1) przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO,

2) zachowania Efektéw dtugoterminowych wskaznika Cé6aG w okresie 5 lat od dnia
ptatnosci salda koncowego dia Krajowego Planu Odbudowy. Informacja o dacie
rozpoczecia tego okresu, zostanie zamieszczona na stronie
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/KPO.

3) readlizacji  osiggnigcia  wskaznikéw, w tym wykorzystania  Urzqdzen, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego 1 Unii Europejskiej, w szczegdlnosci
politykami unijnymi, w tym z zasadami horyzontalnymi z art. 9 Rozporzgdzenia ogdinego,
Kartg Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w szczegolnosci: art. 8, 10, 20-23, 26, 30-31,
37, 41-42) i Konwencjqg o prawach oséb niepetnosprawnych (w szczegdlnosci: art. 5, 9,
19, 21, 27),

4) redlizacji dziatah informacyjnych i promocyjnych na zasadach opisanych w Umowie.
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7. OPS ponosi peing odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania oséb trzecich, w

szczegodlnosci UPOPS oraz pracownikdw szkoty lub szkét prowadzonych przez OPS, w zwigzku
z redlizacjg Umowy.

8. UPOPS podczas Audytu wskaze i udostepni Wykonawcy Sale Lekcyjne oraz Pozostate
Pomieszczenia.

9. OPS zobowigzuje sie, ze za posrednictwem UPOPS bedzie czynnie wspdtpracowat z IK oraz
Wykonawcg w zwigzku z redlizacjg prac w ramach Audytu i Modernizacji LAN, przy

uzgadnianiu i zatwierdzaniu Projektu Wykonawczego oraz przy wykonywaniu Modernizacii
LAN, w szczegdlnosci:

1) udzieli Wykonawcy w ciggu 1 DR niezbednych informaciji oraz przekaze dokumenty
potrzebne do readlizacji Audytu i Prac Modernizacyjnych, w tym plan budynku z

zaznaczonymi planowanymi Salami Lekcyjnymi i Pozostatymi Pomieszczeniami do
Modernizaciji LAN,

2) umotzliwi dostep do wykonania niezbednych pomiaréw kabli i sygnatu radiowego,
3) uzgodni z Wykonawcg miejsce instalacji Urzgdzeh i przebieg tras kablowych,

4) udostepni Wykonawcy budynek wraz z Salami Lekcyjnymi i Pozostatymi Pomieszczeniami

przewidzianymi do readlizacji Audytu i Prac Modernizacyjnych w terminie wskazanym
przez Wykonawce,

5) zagwarantuje Wykonawcy mozliwosé prowadzenia Prac Modemizacyjnych 7 dni w
tygodniu w godzinach 7:00-22:00,

6) bedzie obecny w trakcie Audytu i przy odbiorze Prac Modernizacyjnych,
7) niezwtocznie poinformuje o zmianie UPOPS zgodnie z § 2 ust. 7,

8) zaakceptuje i podpisze Dokumentacje Projektowq w szczegdlnosci Protokét Zdawczo-
Odbiorczy Prac Modernizacyjnych,

9) udostepni Wykonawecy istniejgcq infrastrukture umozliwiajgcg wykonanie Modernizacii
LAN.

10. OPS nie moze zaciggac zobowigzah skutkujgcych przeniesieniem wtasnosci m.in. zbycia,
darowizny Urzgdzen, jak réwniez umoéw obligacyjnych zawieranych z osobami trzecimi, a
takze czynnosci skutkujgcych obcigzeniem Urzgdzen przed uptywem 5 lat od dnia ptatnosci
salda kohcowego dla Krajowego Planu Odbudowy. Informacja o dacie rozpoczecia tego

okresu, zostanie zamieszczona na stronie hitps://www.gov.pl/web/cyfryzacia/KPO.
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Zakaz, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy przeniesienia posiadania lub
wiasnosci Urzgdzen na inny organ prowadzacy w przypadku zmiany OPS dla danej

Lokalizaciji, o ile przeniesienie nastepuje wytgcznie w zwigzku z tq zmiang i na rzecz nowego
OPS, ktéry przejmuje wykonywanie zadan wobec danej Lokalizacji.

11. OPS nie moze przebudowywaé lub naruszac infrastruktury wybudowanej w ramach Prac

Modernizacyjnych przed uptywem 5 lat od dnia ptatnosci salda kohcowego dla Krajowego
Planu Odbudowy. Informacja o dacie rozpoczecia tego okresu, zostanie zamieszczona na

stronie  https://www.gov.pl/web/cyfryzacia/KPO. W przypadku zaginigcia, utraty,

zniszczenia lub uszkodzenia Urzgdzen lub infrastruktury telekomunikacyjnej przed uptywem
ww. ferminu OPS zobowigzany jest do przywrécenia stanu faktycznego poprzez

zapewnienie Urzgdzeh modernizowanej infrastruktury o nie gorszych parametrach.

§4

Obowiqzki po stronie Wykonawcy

Minister zobowigzuje sie, z& w umowie o ktdrej mowa w §2, ust. 1 zawarte zostang

postanowienia zapewnigjgce, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

wszystkie uzgodnienia dotyczqce Audytu i Modernizacji LAN, Wykonawca bedzie
uzgadniat z UPOPS,

wynikiem Audytu bedzie sporzqdzony przez Wykonawce Projekt Wykonawczy;
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania akceptacji Projektu Wykonawczego przez
UPOPS,

Wykonawca uzgodni z UPOPS dostepnosé, termin oraz sposdéb prowadzenia Prac
Modernizacyjnych; Prace Modernizacyjne zostang wykonane przez Wykonawce zgodnie
7 Dokumentacjq Projektowq, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz obowigzujgcymi normami,

za szkody wyrzgdzone osobom trzecim przez Wykonawce jub podmioty, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy, odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

po wykonaniu prac pomieszczenia powinny zosta¢ przywrécone przez Wykonawce do

stanu umozliwidjgcego bezpieczne korzystanie z nich,
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6) na zgdanie UPOPS Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ zaswiadczenie o
niekaralnosci, pobrane z Krajowego Rejestru Karego oraz informacje z Rejestru Sprawcéw
Przestepstw na Tle Seksualnym.

§5

Lokalizacje wskazane do Modernizacji LAN

1. Lista lokalizacji podstawowych objetych Modernizacjg LAN wraz z przypisanymi do danej
Lokalizacji osobami (UPOPS), stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Lista lokalizacji rezerwowych
wraz z przypisanymi do danej Lokalizacji osobami (UPOPS), stanowi zatgcznik nr 2 do

Umowy.

2. Lista lokalizacji rezerwowych moze zosta¢ uruchomiona z chwilg zaistnienia jednej z
przestanek wskazanych w § 2 ust. 3-4.

§6

Redlizacja Umowy

Umowa bedzie realizowana w nastepujgcy sposdb:

1. Wykonawca w pierwszym etapie przeprowadzi Audyt w Lokdlizacji, ktérego efektem bedzie
przygotowanie Dokumentacji Projektowej, obejmujgcej w szczegdlnosci Projekt
Wykonawczy.

2. Projekt Wykonawczy zostanie przekazany do akceptacji UPOPS w wersji elektronicznej.
a) UPOPS w terminie 3 DR zaakceptuje Projekt Wykonawczy lub zgtosi Wykonawcy
ewentualne zastrzezenia,

b) w przypadku nieprzekazania przez UPOPS informacji o akceptacii lub niezgtoszenia

zastrzezen w ww. terminie, Minister ma prawo odmoéwic realizacji Modernizacji LAN w
Lokalizacji.

3. W sytuacji, gdy UPOPS zaakceptowat Projekt Wykonawczy na zasadach okredlonych
powyzej, a nastepnie w terminie przyjozdu Wykonawcy w celu wykonania Prac
Modernizacyjnych, opartych o zaakceptowany Projekt Wykonawczy, zgtasza uzasadnione
zastrzezenia lub w inny sposéb go zmienia, Wykonawca moze uwzgledni¢ proponowane

zmiany, o ile nie spowoduje to opdinien w realizacji Prac Modernizacyjnych, zaktécenh

10
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w realizacji wskaznika CéaG, o ktérym mowa w §1 ust. 1, oraz przekroczenia budzetu na

wykonanie ww. prac. Przeprowadzone zmiany uwzglednione zostang w Dokumentacii
Powykonawczej.

4. W sytuacji, gdy po zaakceptowaniu przez UPOPS Projektu Wykonawczego, Wykonawca
uzna za konieczne wprowadzenie zmian do Projektu Wykonawczego, uzgodni on z UPOPS
zakres niezbednych do wprowadzenia zmian, o ile nie spowoduje to opdinien realizacii
Prac Modernizacyjnych, zaktéceh w realizacji wskaznika CéaG, o ktérym mowa w §1 ust. 1,
oraz przekroczenia budzetu na wykonanie ww. prac. Przeprowadzone zmiany
uwzglednione zostang w Dokumentaciji Powykonawczej.

5. Jezeli nie bedq zachodzié¢ przestanki, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 b) Wykonawca wykona w

Lokalizacji Prace Modernizacyjne z wykorzystaniem Urzgdzen, na podstawie Projektu
Wykonawczego.

6. Po zrealizowaniu Prac Modernizacyjnych, IK w uzgodnieniu z Wykonawcq i UPOPS wyznacza
termin ich odbioru. UPOPS jest zobowigzany do uczestnictwa w odbiorze osobiscie i do
podpisania Protokotu Zdawczo-Odbiorczego Prac Modernizacyjnych w dedykowanym
systemie. Strony zgodnie postanawiajq, ze UPOPS nie moze odmdwic z nieuzasadnionych
przyczyn podpisania tego protokotu, a w przypadku takiej odmowy NASK-PIB wezwie go
drogq mailowq do podpisania protokotu w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, a po
uptywie tego terminu, w przypadku braku podpisania protokotu przez UPOPS, uzndje sieg, iz

Protokét Zdawczo-Odbiorczy Prac Modernizacyjnych zostat zaakceptowany przez UPOPS
bez zastrzezen.

§7

Urzadzenia i Gwarancje

1. 7 chwilg podpisania przez UPOPS Profokotu Idawczo-Odbiorczego  Prac
Modernizacyjnych Urzgdzenia wraz z licencjami na Urzgdzenia stajg sie wiasnosciq OPS.
OPS prowadzi ewidencje bilansowq ofrzymanego sprzetu.

2. W przypadku zniszczenia lub zaginigcia elementow infrastruktury bedagce] rezultatem
wykonania Prac Modernizacyjnych, OPS jest zobowigzany do pokrycia kosztéw
zniszczonych lub zaginionych elementow.

3. Gwarancje na Urzgdzenia:

1) data kohca gwarancii Urzgdzeh przekazanych OPS Protokotem Zdawczo-Odbiorczym
Prac Modernizacyjnych zostanie wpisana na ww. protokole. Wsparcie gwarancyjne
bedzie §wiadczone na rzecz OPS przez Dostawce Urzgdzen,

"
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2) zgtoszenia wad lub usterek Urzgdzeh bedq przyjmowane przez Dostawce Urzgdzen w DR
w godzinach 8:00-16:00,

3

~

ustuga gwarancyjna bedzie §wiadczona w miejscu uzytkowania Urzgdzeh, a jesli
naprawa nie bedzie mozliwa w miejscu uzytkowania Urzgdzen uszkodzone Urzgdzenie
zostanie odebrane na wtasny koszt i ryzyko Dostawcy Urzgdzen. Odbiér Urzgdzenia
nastgpi w Dni robocze w godzinach od 8:15 do 15:00,

4) przystgpienie do usuwania awarii Urzgdzenia nastgpi nie pdzniej niz w ciggu nastepnego

Dnia roboczego, liczgc od dnia zgtoszenia awarii przez UPOPS,

5) skuteczna naprawa lub wymiana Urzgdzenia na nowy nastgpi w ciqgu 30 dni od daty
zgtoszenia awarii,

6) po dokonaniu naprawy, Dostawca Urzgdzenia dostarczy, na wiasny koszt i ryzyko,
sprawne Urzgdzenie do szkoty,

7) w przypadku wymiany uszkodzonego Urzgdzenia na nowe, wolne od wad, dostarczone
do Lokalizacji Urzgdzenie przechodzi na wiasnos¢ OPS, data kohca gwarancji nie ulega
w takim przypadku wydtuzeniu,

8) wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji i eksploatacji Urzgdzen bedzie realizowane

przez Dostawce Urzgdzen w dnirobocze w godzinach 8:00 — 16:00,

9) catodobowy dostep OPS za pomocg strony www do aktudlizacji i poprawek

oprogramowania dla Urzgdzen, o ile sie pojawiq w okresie wiadczenia wsparcia,

10) dostep OPS do strony www zawierajgcej petng dokumentacje Urzgdzen (o ile ta nie jest

dostarczona wraz z Urzgdzeniem), bazy wiedzy producenta w zakresie rozwigzywania
problemdw z Urzgdzeniami.

4. Gwarancja na wykonane prace:

1) wraz z podpisaniem przez UPOPS bez uwag Protokotu Zdawczo-Odbiorczego Prac

Modernizacyjnych, Wykonawca udzieli 5-cio letniej gwarancji na wykonane prace,

2) zgtoszenia reklamacyjne na wykonane prace mogq by¢ zgtaszane do Wykonawcy w
dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00.

3) przystgpienie Wykonawcy do rozpatrzenia nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 2 DR liczgc od
dnia dokonania zgtoszenia przez OPS,

4) skuteczna naprawa lub wymiana infrastruktury nastgpi w ciggu 10 DR od daty zgtoszenia.

Gwarancjqg nie sq objete:

12
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a) wadliwe dziatanie lub uszkodzenie instalacii wykonanych w ramach Prac

Modernizacyjnych, spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem,

b) mechaniczne uszkodzenie instalacji wykonanych w ramach Prac Modernizacyjnych
lub tez materiatdow uzytych lub stanowigcych czesc tej instalaci, w szczegdinosci

uszkodzenia powstate wskutek umysinej dziatalno$ci cztowieka (np. dewastacja),

c) uszkodzenie spowodowane stosowaniem samodzielnie przez szkote niewtasciwych

materiatéw eksploatacyjnych,

d) uszkodzenie powstate na skutek dziatania majgcego znamiona sity wyzsze], jak

réwniez powstate na skutek zdarzen losowych fakich jak pozar, trzesienie ziemi,
uderzenie pioruna, powodz.

e) uszkodzenie powstate wskutek zalania na skutek awarii instalacji wodnej lub katastrofy
budowlanej.

§8
Kontrola i frwalosé projektu

OPS zobowigzuje sie do przechowywania dokumentaci zwigzanej z realizacjg wskaznikow
na zasadach opisanych w art. 133 rozporzadzenia finansowego UE, 1. przez 5 lat od dnia
ptatnoici salda koncowego dla Krajowego Planu Odbudowy. Informacja o dacie
rozpoczecia tego okresu, zostanie zamieszczona na stronie
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/KPO.

OPS przechowuje dokumentacje zwigzang z redlizacjq wskaznikébw w sposob
zapewnigjgcy dostepnosé, poufnosc i bezpieczenstwo.

OPS zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli dokonywanej przez NASK-PIB oraz inne
uprawnione  podmioty ~w  zakresie prawidtowosci  redlizacii wskaznikdw,
w tym wykorzystania Urzgdzen do Modernizacji LAN.

Kontrola moze zostaé przeprowadzona zaréwno w siedzibie OPS jak i w miejscu realizacji
wskaznika, przy czym niektére czynnosci kontrolne mogq by¢ prowadzone w siedzibie

instytucji kontrolujgcej na podstawie dokumentéw przekazywanych przez OPS.

OPS zobowigzuje sie do zapewnienia dostgpu do pomieszczenh i terenu realizacji wskaznika
i udzielania wszelkich wyjasnien i informacii dotyczqcych realizacii wskaznikéw na zgdanie
kazdej instytucji, o ktérej mowa w ust. 3.

13
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W ramach kontroli mogg by¢ przeprowadzone ogledziny. Do przeprowadzania ogledzin
stosuje sie zasady okreSlone w art. 31 oraz 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w
administraciji zqdowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

Kontrole w miejscu redlizacji wskaznikéw przeprowadza sie na podstawie imiennego
upowaznienia do przeprowadzenia kontroli.

Po zakonczeniu kontroli zostanie przekazana OPS informacja pokontroina w formie
pisemnej.

Instytucja konfrolujgca ma prawo poprawienia oczywistych omytek w informacji
pokontrolnej w kazdym czasie z urzedu lub na wniosek OPS. Informacje o zakresie
sprostowania przekazuje sie OPS bez zZbednej zwtoki.

OPS ma prawo do zgtoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej,
umotywowanych pisemnych zastrzezen do tej informaciji.

. Instytucja kontrolujgca rozpatruje ztozone zastrzezenia do informacji pokontrolnej w
terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania tych zastrzezeh oraz sporzqdza
ostateczng informacje pokontroing zawierajgcq skorygowane ustalenia kontroli lub
pisemne stanowisko wobec zgtoszonych zastrzezeh wraz z uzasadnieniem odmowy
skorygowania ustalen. Podjecie przez instytucje kontrolujgcq, w trakcie rozpatrywania
zastrzezen, czynnosci lub dziatan, o ktérych mowa w ust. 12, kazdorazowo przerywa bieg
terminu na sporzgdzenie ostatecznej informacji pokontrolne;.

. W trakcie rozpatrywania zastrzezen instytucja kontrolujgca ma prawo przeprowadzié

dodatkowe czynnosci kontrolne lub zgda¢ przedstawienia dokumentéw lub ztozenia

dodatkowych wyjasnien na pismie w terminie wskazanym przez instytucje kontrolujgca.

. Lastrzezenia do informacji pokontrolnej mogqg zosta¢ zgtoszone przez OPS tylko raz. Do

ostatecznej informaciji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgtoszonych
zastrzezen nie przystuguje mozliwoié ztozenia zastrzezen.

. OPS§ zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé NASK-PIB o kazdej kontroli prowadzonej

przez inne niz NASK-PIB uprawnione podmioty.

W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli sq wydawane zalecenia pokontrolne,
a OPS Jest zobowigzany do wdrozenia w okreslonym w nich terminie zalecen
pokontrolnych. W szczegdlnosci OPS jest zobowigzany do usuniecia, w wyznaczonym
terminie, nieprawidtowosci, to jest zapewnienia, ze:

14
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1) liczba Urzgdzeh jest zgodna z  Protokotem Zdawczo-Odbiorczym  Prac

Modernizacyjnych,

2) wszystkie Urzgdzenia sq prawidtowo oznaczone, zgodnie z wymogami Strategii

informacji i promocji KPO, dostepnej pod adresem: hitps://www.kpo.gov.pl/strony/o-

kpo/dla-instytucii/dokumenty/strategia-promociji-i-informacii-kpo/

16. Do zuzytych Urzadzen stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o0 zuzytym
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 22024 1. poz. 573).

§9

Obowigzki informacyjne

OPS zapewni oznakowanie miejsca instalacji Urzgdzen i wykonania Modernizacji LAN plakatem

informacyjnym, ktérego wzér stanowi zatqcznik nr 4 do Umowy. Plakat informacyjny nalezy

umiesci¢ w widocznym miejscu w szkole/placéwce oswiatowej, na terenie ktérej zostata

wykonana Modernizacja LAN.

1.

OPS umiesci opis zrealizowanego Projektu MODLAN na swojej stronie internetowej (jesli
posiada) i na profilach w mediach spotecznoéciowych (jesli posiada) zawiergjqcy co
najmniej nastepujqce informacje | elementy:

1) nazwe wskainika CéaG ,Lokalna sie¢ komputerowa (LAN] w szkotach™" Komponentu
C ,Transformacja cyfrowa" w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci
dla inwestycji C1.1.1 ,Dostep do sieci szerokopasmowej",

2) kwote dofinansowania z UE,
3) liste Lokalizacji, w ktérych realizowano wskaznik,

4) oznakowanie informacji logotypami: znak Krajowego Planu Odbudowy, Barwami
Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem NEXT GENERATION UE, zgodnie z uktadem i
wytycznymi wskazanymi w Ksigdze Identyfikacii Wizualnej dostepnej pod adresem:
hﬂps://www.kDo.qov.pl/s’fronv/o—kpo/dlo—instv’rucii/dokumemy/sfrcfeqic-promoc]i-i-
informacii-kpo/

OPS jest zobowigzany nie usuwac umieszczonych na Urzgdzeniach oznaczen identyfikaciji

wizualnej.
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§10

Ochrona danych osobowych

. Strony zobowiqgzujq sie do przetwarzania danych osobowych niezbednych dia redlizacji
Umowy z zachowaniem przepisdw RODO.

. W toku podpisywania Umowy Strony wzajemnie przekazujg osobom je reprezentujgcym
klauzule niezbedne w celu wykonania wobec tych oséb obowigzku informacyjnego
okre$lonego w art. 14 RODO. Klauzule sg dostepne na stronie internetowej Ministerstwa
Cyfryzacji pod adresem hitps://www.gov.pl/web/cyfryzacja/klauzule-informacyjne-
dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych-w-projekcie-MODLAN.

. OPS zobowiqzuje sie poinformowac Upowaznionych przedstawicieli OPS w formie pisemnej
lub w formie elekironicznej o zamiarze udostepnienia ich danych osobowych Ministrowi
oraz przekaza¢ tym osobom sporzgdzong przez Ministra klauzule zawierajgcq informacje
niezbedne do wykonania wobec tej osoby (tych osdb) obowigzku informacyjnego
okreslonego w art. 14 RODO.

. Wraz z przekazaniem Ministrowi danych Upowaznionych przedstawicieli Organu

prowadzgcego, OPS ztozy Ministrowi oswiadczenie o wypetnieniu obowigzkdw, o ktérych
mowa w ust, 3.

§11

Postanowienia koncowe

. Umowa moze zosta¢ podpisana w jednej z ponizszych form:

1) w formie pisemnej — Umowa zostaje wtedy zawarta w dniu ztozenia podpisu przez
ostatnig ze Stron,

2) w formie elekironicznej i opatrzona: kwalifikowanym podpisem elekironicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo zawarta przez dedykowany
system teleinformatyczny - Umowa zostaje wtedy zawarta z dniem opatrzenia jednym
z ww. podpiséw elektronicznych przez ostatniq ze Stron albo w przypadku zawarcia
przez dedykowany system teleinformatyczny — z dniem akceptacji Umowy przez
ostatniq ze Stron,

3) w sposdb polegajacy na wydrukowaniu Umowy przez jednq ze Stron, opatrzeniu jej
podpisem wiasnorecznym, a nastepnie wystaniu skanu dokumentu do drugiej Strony.

Strona ofrzymujgca skan, drukuje go, opatruje wtasnorecznym podpisem oraz odsyta
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skan zawierajgcy podpisy obydwu Stron. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta
w formie dokumentowej, w dniu przestania skanu zawiergjgcego podpisy obydwu
Stron.

2. Protokoty odbioru bedq podpisywane w postaci elektronicznej przez dedykowany system
teleinformatyczny. W szczegdinych przypadkach NASK-PIB moze wskazaé inny sposéb
zawarcia protokotow.

3. W przypadku gdy Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, Umowa zostaje sporzadzona

w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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Latgcezniki:

1) Zatgcznik nr 1 - Lista lokalizaciji podstawowych objetych modernizacjg

2) Zatgcznik nr 2 - Lista lokalizacji rezerwowych objetych modernizacjq

3) Zatgceznik nr 3 - Wzdr Protokotu zdawczo-odbiorczego Prac Modernizacyjnych
4) Zatgcznik nr 4 — Wzér plakatu informacyjnego

5) Zatgceznik nr 5 — Petnomocnictwo udzielone przez Dyrektora NASK-PIB

e W imieniu
W imieniu

Ministra Cyfryzacji Organu prowadzacego

Podpis jest pray '%owy
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Zatgcznik nr 3 - Wzdr Protokotu zdawczo-odbiorczego Prac Modernizacyjnych

PROTOKOL ZDAWCZO-ODBIORCZY PRAC MODERNIZACYJNYCH - WZOR

SPISANY W AN woivevrvercriincrcinssissnnsessisisssss ey miejscowosc:

Przedmiot odbioru Wykonania ustugi Modernizacja LAN w lokalizacji/ID lokalizacji:

Prace zostaty wykonane na podstawie:
L. NFUMOWY Z OPStiieerrerecsiriisisiasserssscssassasssssss s esssars e ssss st st s asns s sussass s st ssssesssnssnanas
2. NI UMOWY Z WYKONAWEG wovruscursinmusammissmesasasssssssssinssssssssecsse st ssmsssssssssssns sasssssassssssessissesssssssssnss
3. Zamowienie Szczegdtowe nr

Oswiadczenie:
Niniejszym potwierdzam wykonanie Modernizacji LAN w powyz2sze] lokalizacji.

Nie zgtaszam zastrzezen co do sposobu oraz jakosci wykonanej instalacii.

Potwierdzam instalacje nastepujacych urzadzen aktywnych:

Nume Dat
Typ Nazwa u:n Wartosc ko?"\caa
Lp. urzadzenia/elemen | urzadzenia/mo | Producent . brutto
. seryjn gwaranc
ty infrastruktury del g w PLN i
1. Switch
2. Access Point
3.
4,
Wykonawca Upowazniony Przedstawiciel Za Zamawiajgcego

OPS
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Zatgcznik nr 4 — Wzér plakatu informacyjnego (w oddzielnym pliku)
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Zatgcznik nr 5 - Petnomocnictwo udzielone przez Dyrektora NASK-PIB (w oddzielnym pliku)
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NASK

DP.011

.509.2025.UBR

PELNOMOCNICTWO

Warszawa, (9 ll listopada 2025 r.

Dziatajgc w imieniu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Panstwowego Instytutu Badawczego
z siedzibg w Warszawie, pod adresem ul. Kolska 12, ktérego akta rejestrowe przechowuje Sgd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000012938 (dalej:

,NASK"), w zwigzku z powierzeniem NASK przez Ministra Cyfryzacji realizacji zadan w ramach:

1)
2)

inwestycji KPO C1.1.1 ,Zapewnienie dostepu do bardzo szybkiego internetu na obszarach bialych plam”

w zakresie wskaznika C6aG Pomieszczenia w szkotach wyposazone w potgczenie LAN,;

inwestycji KPO C2.1.2 ,Wyrownanie poziomu wyposazenia szk6t w przenosne urzgdzenia
multimedialne - inwestycje zwigzane ze spetnieniem minimalnych standardéw sprzetowych” w
zakresie wskaznika C15G Nowe komputery przenosne (laptopy i laptopy przegladarkowe) oraz tablety

do dyspozycji ucznidw,

z dniem dzisiejszym upowazniam nastepujgcych pracownikow NASK:

©NOOAWON =

Karolina Szymanska
Agata Kluczynska
Dariusz Miernik

Edyta Wotosiuk

llona Traczyk

Joanna Worsowicz
Justyna Jakubas
Justyna Litawa
Katarzyna Drozdowska

. Katarzyna Janecka

. Kinga Ptocica

. Matgorzata Fidler-Ostaszewska
. Monika Lubawska

. Natalia Barul

Wioletta Gajdzifnska

. Grzegorz Wrzochalski
. Adam Witek

. Artur Puchta

. Artur Zochowski

. Ewa Redlicka-Stec

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34,
35.
36.
37.
38.

Joanna Szymarniska
Weronika Kotota
Przemystaw Bocianowski
Tobiasz Grabowski
Wiestaw Sawicki

Piotr Krynicki

Michat Zagurowski

Piotr Barski

Julia Brzozowska
Aleksandra Solgata
Alicja Maksim

Karolina Boho
Agnieszka Kossakowska
Wojciech Kocinski
Michat Chrzescijan
Aleksandra Borowska
Matgorzata Koprowicz
Marta Gozdzik

do zawierania, w imieniu i na rzecz Ministra Cyfryzaciji, umoéw zwigzanych z realizacjg zadan o ktorych mowa

powyzej, pomiedzy Skarbem Panstwa - Ministrem Cyfryzacji a wiasciwymi organami prowadzgcymi szkote lub

placowkami objetymi wsparciem, jak réwniez do zawierania anekséw do tych umow.

NASK-PIB NIP: 521 04 17 157
ul. Kolska 12 Regon: 010464542
01-045 Warszawa KRS: 0000012938
nask@nask.pl Bank Pekao SA

+48 22 380 8200

+48 223808201

57 1240 6247 1111 0000 4975 0074

www.nask.pl



NASK

Petnomocnictwo nie upowaznia do udzielania dalszych petnomocnictw.
Petnomocnictwo zostaje udzielone do odwotania lub do czasu pozostawania w zatrudnieniu w NASK.

Niniejsze petnomocnictwo zastepuje petnomocnictwo udzielone w dniu 09 lipca 2025r. oraz petnomocnictwo
udzielone Pani Marcie Gozdzik w dniu 21 sierpnia 2025r. Jednak nie uniewaznia czynnosci dokonanych na

mocy zastepowanych petnomocnictw.

Dyrektor NASK
t Badawczy

dr iriz. Radostaw Nielek

NASK-PIB NIP: 52104 17 157
ul. Kolska 12 . Regon: 010464542 .. 3
01-045 Warszawa KRS: 0000012938 Urszula Grapskiewicz-Brochwicz
radka prawny
nask@nask.pl Bank Pekao SA MW 8o1
+48 22 380 8200 57 1240 6247 1111 0000 4975 0074 www.nask.pl

+48 22 3808201



