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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot S.S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycice budowy i odbioru
technicznego zadania pn: ,Rozbudowa i przebudowdyitku ,A” Starostwa powiatowego w
Puttusku wraz ze zmiarsposobu zytkowania naSrodowiskowy Dom Pomocy”.
1.2. Zakres stosowania S.S.T.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi ofowygca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfik&ghhicznej $ zgodne z okrdeniami w
obowigzujacych Polskich.
1.4.0goblne wymagania
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentag} Projektows, Specyfikacg Technicza, obowhzujacymi normami i przepisami
prawa.
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiagcy w terminie okrédonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robodtazv ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden KetT.
Wykonawca jest zobowiany do przestrzegania warunkow wydanych przezog#tn uzgadniajce,
opiniujace oraz wiécicieli terenéw, na ktorych prowadzonedb prace.
Przed rozpocaxiem rob6t Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wkicieli lub administratorow terendéw, wzcieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowefgiminie rozpoczcia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakaczenia.
Koszty zwhzane z nadzorami wieicieli terenéw lub urgdzen, wynikajgce z warunkéw, na jakich
zostaly wydane pozwolenia: na budow na jakich uzgodniono dokumentacprojektows nalery
uwzgkdni¢c w ofertowej cenie ryczattowe;j.
1.4.2 Zgodndé¢ Rob6t z Dokumentacy Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicznenewnvg czs¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.
Wykonawca nie mie wykorzystywad bteddéw lub opuszczew Dokumentacji Umownej i Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadafrdamawiajcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tgdkumentow.
Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SEdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenaéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkikamane Roboty i
dostarczone materiahetla zgodne z DokumentacProjektovg i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieds w petni zgodne z Dokumentadprojektova lub ST, i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, zostanniezwiocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a na Terenie Rob6t w okresie
trwania realizacji Umowyado zakdczenia i odbioru kicowego Robot, a w szczegohea
e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb evwkacych czynnéci zwiagzane z budowi
nienaruszaln@ ich mienia stagcego do pracy, a tak zabezpieczy Teren Budowy przed
dostpem oso6b nieupowaionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy ayalga¢ w cenie
ofertowej ryczattowej.
« fakt przysgpienia do Rob6t Wykonawca obwe przed ich rozpoezxiem przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,rigtth treé¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyguy utrzymywane przez Wykonawev



dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.4.3 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robdt Wykonawcatzie:

* stosowa sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 2Ap&n. zm.),

e podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragddie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania. Stasuj
sie do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgl na:

v lokalizacg bazy, magazynéw, sktadowisk, i drog dojazdowych;

v" $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pzaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpdarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.
Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem os06b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochromvszelkich instalacji znajdagych s¢ na budynku. Wykonawca
zapewni whaciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych irgitalaurzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyctalasji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiafego oraz wikiciela instalacji, jak réwnie bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzedgaprzepisow dotycgrych bezpieczsstwa i
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegoktd Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkpdih dla zdrowia oraz nie spetniaych
odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orfazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.
W szczegdlnéci Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepiséw BHP wyndagh z: -
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpidz. 401)
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymaj@akreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Ofertowej Ryczattowe).
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robét od daty rozpoezia do daty odbioru Robét przez Zamawiago.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu Keowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robotég jelementy byty w zadowadaym stanie przez
caty czas, do momentu odbiorurk@mwego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe (pogdkowe) nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.4.7 Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowazany jest zn& wszystkie przepisy, ktoreasw jakikolwiek sposéb zwizane z
Robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ty@w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcazyje do wbudowania musgz odpowiadéa warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniaigth 1994 r. z pn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.9%; poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jada@ uzytych materiatdw dostarczy¥wiadectwa potwierdzage
odpowiedng jakas¢ materiatdw.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie posiadage swiadectw potwierdzaiych ich jakd¢ zostan przez Wykonawg wywiezione

z Terenu Budowy na jego koszt. Ky rodzaj Robdt, w ktdrym zostarzastosowane materiaty nie
posiadajce swiadectw potwierdzarych ich odpowiedai jakos¢, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeriaohowaty swaj jakos¢ i wkasciwosci do Robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowskladowania &dg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robdt powinien sy uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wyd&neprzitu bedzie gwarantowé& przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami olamymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniddspektora w
terminie przewidzianym Umay Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania
Rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsm do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Umowy, zostaa przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktdére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkaiwosci przewaonych Materialdw oraz stan drég.
Liczba $rodkéw transportu ¢uizie zapewni& prowadzenie Robot zgodnie z zasadami dérgmi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektav terminie przewidzianym UmawPrzy ruchu
na drogach publicznych pojazdgda, spelnid@ wymagania dotyege przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na bie;gco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogachdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolmgpdnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, @a tgodné¢ z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakooraz poleceniami Inspektora. Ngsttwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe prowadzeniu Robo6t zostanesli wymaga
tego lgdzie Inspektor, poprawione przez Wykongwea wiasny koszt. Polecenia Inspektorgdab
wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymagniez Wykonawg
pod graba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tyfudmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy nie gdzie naleato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspak
programu zapewnienia jaka.



6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét dilzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakaos¢ Robat. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok Roboét i jakdci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dokaloywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow stosowamyzbz Wykonawe i zapewniona mudalzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawigigo i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnza prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.i@aw Dzienniku Budowy &da dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpiet#tva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Ky zapis w Dzienniku Budowyeblizie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podamggimjenia i nazwiska oraz stanowiskazdawego.
Zapisy lgda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw. Za¢zone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegoIngci:

e dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniahigi,

e terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementoéw Robét

e przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyprzerw w

Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych

odbioréw Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

» dane dotyczce jakdci materiatow,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedigone
Inspektorowi do ustosunkowaniacsDecyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowykdhawca
podpisuje z zaznaczeniem ich penya lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Buglo
obliguje Inspektora do ustosunkowanie. §rojektant nie jest jednak stepmowy i nie ma uprawnie
do wydawania poleéeWykonawcy Robot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacdiakze:

* Projekt Wykonawczy,

* protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

» protokoty odbioru Robot,

* protokoty z narad i ustate

* korespondengjna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &g przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscupamaiednio
zabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do asigl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét



Obmiar Robdét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokatacy
Projektovg i ST. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnyowiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru,negmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru feda wpisane do protokotu odbioru. Jakikolwieladtub przeoczenie (opuszczenie) wédiach
podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej wec§fikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Roboét (za wggkiem zmiany Wykonawcy Robot).
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora narpie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przedesziowym lub kaxcowym odbiorem Robot, a taékw przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotachnv dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzéeda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatow

Wszystkie obmiary ¢da liczone w jednostkach prayych w Przedmiarze Robot.

Dilugosci i odlegtaci pomiedzy okrglonymi punktami skrajnymi g mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhtwz linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje techniczne sesive dla danych robot nie
wymagaj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w m3, jako diugd pomnaona przezsredni
przekrdj. ligci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,duola wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokghlzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiaroweddly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tnaan
Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty legdp nastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora pdzrale Wykonawcy:
a) odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) Przegcie Kohcowe,
c) Przegcie Ostateczne.
8.2.0dbior Robét zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbior Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu. Odbior Robét zanikgiych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstRobdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Gotowas¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbigazke przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@
jednak nk w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®udi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
8.3. Przegcie Koncowe
Kiedy cald¢ Robot zostanie zasadniczo ukaona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajcego. Upowaznia to Zamawiajcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesiatou
Robo6t, zgodnie z Umoyy
8.4. Dokumenty do Przegcia Koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomickerego Robét jest protokot odbiorudanwego
Robét sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaazany przygotowé&nastpujace dokumenty:
« Dokumentagj Projektowy z naniesionymi zmianami @eli wysipity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odgioRobo6t zanikgpych i ulegajcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalece
e Dziennik Budowy,
* Ksiegi Obmiaru (jeeli wystpity),



e atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

e inne dokumenty wymagane przez Zamasgago.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod watgm przygotowania dokumentacyjnego nidgo
gotowe do odbioru kitowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweryznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego Robat.
Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robxtpetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5. Przegcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z prmhgl pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajcemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodniemws, po czym w ustalonym

terminie Zamawiajcy winien dokona zwrotu Zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaavc

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogolne

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy bramve,
instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg cz$¢ i naley je czytd facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wggbwaly. Rozumie gj iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie p&niej niz 30 dni przed dat sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacZepboty kda
wykonywane w bezpieczny sposoébcisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych norm krajowych, katrewizuja w zwigzku z
wykonaniem prac obfych Umowg i stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicinyc

Zaktada s, iz Wykonawca doglbnie zaznajomit giz treicia i wymaganiami tych norm.



I1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 1.1. Roboty rozbidérkowe
1. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotycice
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumenbedacym podstaw do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikaciji techniegzs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawabhdanego.

Roboty rozbidrkowe roboty budowlane mgge na celu demontaelementéw wchodych w
skiad istniegcego obiektu budowlanego.

Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz yweabse, zamierza pozhy
lub do ich pozbycia jest obogaany.

4. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej sp&agfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot rozbiorkowych i obejrguj

- parterowego budynku kotlowni o pow. zabudowy 92 m
- ostonysmietnikowej o pow. zabudowy 12,5°m
- nawierzchni z kostki betonowej o pow. 117.m

- schodéw zewgtrznych i pochylni o pow. 10 fn
- demonta stolarki okiennej i drzwiowej

- demonta warstw posadzkowych
- demonta $cianek dziatowych

2. MATERIALY
Do wykonania prac rozbiorkowych materiaty nie wysjg

3. SPRZET
Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczomgzpkVykonawe, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podimkami i wietleniem. Wykonawca powinien

postugiwa si¢ sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilagsciowych i
wymogow bezpiecasstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot &prnie mae
powodowa uszkodzé pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robdét.



Przypomina & 0 ograniczeniach w stosowaniu aolzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszemaog by¢ uzywane tylko przy
spetnieniu okrdonych warunkow.

Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinny dynontowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukgj producenta oraz speldiavymagania okrdone w przepisach
dotyczcych systemu  oceny zgodwa Powinny by utrzymywane w stanie
zapewniaggcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, kichjazostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatbw a@zhiorek musi odbywa sig z

zachowaniem wszelkichkrodkéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracucych przy
robotach rozbidrkowych. Natg zwrock szczegodlna uwagna zabezpieczenie wszystkich
elementow o ostrych krayziach, mogcych powodowéa uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale

* miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,
* zapozna pracownikow z programem rozbiorki i poinstru@wabezpiecznym sposobie
jej wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robét rozbiorkowych, Generalny Wykonawegien ustawd
niezledne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych wig@laagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiorki natg ogrodzé w sposob unienmiiwiajgcym przedostanie &i
0s6b nieupowanionych w obgb prac rozbiérkowych i oznakowa tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada zpibez@éstwo dobr i 0sob.

Odpowiada teza utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszczag srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzagzydatne, ¢fa podejmowane w
uzgodnieniu ze siibami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietstw/a i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Elementy betonoweglbetowe rozebrarecznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych malerzygotowa tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatow. Materiaty zb@rki powinny by sktadowane w
miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzwstn@pach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnychedeiach obiektu jest zabronione. Materiatyquogd i
inne, ktére moe rozwiewa wiatr nalery przykry¢ plandekami lub siatk

Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki odlegtstosow nie powinna ldymniejsza ni:
0,75 m - od ogrodzenia i zabudawa



* 5,00 m — od statego stanowiska pracy.
Miegdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementamilety pozostawd przegcia o
szerokdci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerakoodpowiadajcej gabarytowi
natadowanycBrodkow transportowych i powkszonej:

e 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy rucwukierunkowynsrodkow
poruszanych sitmechanicz,
* 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 mypuchu dwukierunkowym
srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadafe s¢ do odzysku w ramach inwestycjdy przechowywane w miejscu
Krytym.

Doprowadzenie placu budowy do porgdku

Po zakdczeniu robo6t rozbiérkowych, Wykonawca winien o@z§y cah stret objetag
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winietezydci¢ obszary zewgtrzne oraz
elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt pyt wytworzamyrakcie robot rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstateego jwiny w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca o®wizek dokona natychmiastowe]
naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdéd znanyechomencie odbioru robot.
Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestygjdip przechowywane w miejscu krytym.
Wywdz gruzu

Gruz kedzie wywaony w miag postpowania robot rozbidérkowych. Gruzdrie tadowany
na samochody etarowe dojedzajagce do obiektu na terenie budowy i wyiemy na
autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci robot podlega na wizualnej ocenie komplétmowykonania robot
rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie ze speagfikmi technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
llos¢ robot oblicza si wedtug sporgdzonych z natury pomiaréw z uwegdhieniem wymaga

technicznych zawartych w niniejszej szczegétowegcsfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT _ o
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997r. W sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz844)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r w sprawie dziennika



budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, [£&8)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlany@h. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

SST-1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotycce
wykonania i odbioru robot przygotowawczych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robo6t budawi/ch.

1.3Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robét przygotowawczych pod
fundamenty.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczng®j zgodne z wisciwymi
obowigzujacymi przepisami i wigciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

1.50g06Ine wymagania dotycgce Robot.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robot i ich zgodsé z
Dokumentagj Projektovs. Specyfikacy Techniczg i poleceniami layniera
2. MATERIALY
Nie wysepuja
3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do robo6t przygotowawczych powinien dysponévwmastpujacym
sprztem: elektronargzia, kilofy, topaty, szpadle, taczki
4. TRANSPORT
Transport urobku w postaci gruzu, gat i innych elementow przewazitaczkami
bezpdrednio nasrodki transportu samochodowego.
5. WYKONANIE ROBOT.
W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nayewykona niwelacg terenu.
Wykona organizagi placu budowy wraz z drogami dojazdowymi dla sanodciv
dostawczych, wywrotek lubzaiigu samojezdnego oraz betonowozu.
Zaplanow& i zorganizowa miejsca sktadowisk materialtdw oraz prefabrykatéwaav z
zapewnieniem dojazdu.
Roboty pomiarowe
Przed przysfpieniem do robét ziemnych kierownik robét powini@nzyja¢é podstawowe
punkty state i charakterystyczne, twgoe ukfad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyinyc
i wysokasciowych. Przygcie punktow statych powinno bydokonane protokolarnie z
naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym i z dkréem ich wspotgdnych. Przejcie
punktéw pomiarowych naky odnotowa w dzienniku budowy.
Stale punkty pomiarowe powinny byak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie
nasgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez waurdz, roboty budowlane itp. czynniki.
Ochrona przyjtych punktow pomiarowych nalg do wykonawcy robot.



Punkty wysokéciowe naley umieszczéa poza granicami projektowanej budowli, gdme ich
wykresli¢ z doktadnécia do 0,5 cm. Punkty wysokoiowe powinny by wyznaczone na
trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposdly aie zmienity swojego po#enia, i
chronione byty przed dziataniem czynnikow atmostenych.
Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wi&y powinien by przekazany
kierownikowi budowy przed rozpoeziem budowy, a bezpgmedniemu wykonawcy przed
rozpoczciem robot ziemnych.
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmbwayznaczanie w terenie, w na&aniu do
statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy reajipe; dostosowanej do istotnych potrzeb
wykonywanych robot ziemnych oraz do ksztattu budawboszczegolnych jej elementow;
wyznaczanie podiinych i poprzecznych, ajeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow,
krawedzi, zatama itp. budowli lub jej czsci, wyznaczanie w bezpednim gsiedztwie (a w
razie potrzeby i na terenie budowli) odpowiedniezlby punktow wysokéciowych (reperow)
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenieynz ¢ obowizkowo punkty
wysokaciowe powinny by wyznaczone obok kaego projektowanego obiektu, wyznaczanie
w miar potrzeby wymaganych nachylespadkow, poziomu skarp, zboczy itp.
Wszelkie prace zwkzane z wykonaniem obiektu powinnydgokonywane w nawzaniu do
geodezyjnych wyznaczonych punktow sytuacyjnych isekgiciowych. Poszczegolne
elementy lub cgci budowli powinny by wyznaczane w taki sposob, aby istniatazliweo $¢
petnego korzystania z nich podczas realizacji bydow
Doktadna¢ pomiaréw geodezyjnych, zardbwno w odniesieniu daowas/ podstawowej, jak i
roboczej, powinna kydostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykanych robot
ziemnych lub jej etapow i odcinkow. Wymagana dlaetp obiektu doktad$é pomiaréw
powinna by okreslona przed rozpogziem budowy i wpisana do dziennika budowy.
Na zgdanie wykonawcy robot powinny bylokonane, wspdlnie przez wykonawdnwestora,
pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdpce péniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkuazhkscze linie budynku i kragdzi
wykopow powinny by trwale wytyczone na tawach ciesielskich, umocoveaingrwale poza
obszarem wykonywanych robo6t ziemnych. Wytyczengadaiczych linii na fawach powinno
by¢ sprawdzone przez nadzoér techniczny inwestora wipatizone protokolarnie zapisem w
dzienniku budowy.
Jezeli budowa ma podlegaobstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinpovieykonane
tylko do realizacji robot ziemnych (tyczenie podkep), z tym, e dokladrié wyznaczania
charakterystycznych punktéw zatamania obrysuienesynost + 5 cm.
Prace geodezyjne niegine do wykonania wykopu pod budynek powinny co magn
obejmowad:
* wytyczenie obrysu budynku do wykonania robot zieamy
* wyznaczenie osician konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawtera
* punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy
* punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na pore parteru, wymiary miedzy
punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,
 wymiary niezlgdne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktégtéwnych
terenowej siatki geodezyjnej,
* rozmieszczenie punktéw roboczych i ich wys@loodniesione do poziomu stanu
zerowego budynku lub budowli i do uktadu wysétiowego, w jakim zostata
wykonana mapa do celow projektowych.



Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu kaayywanego na placu budowy,
zawierajca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone pudwinna znajdowasic u
kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru inwesiego.

Jezeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewi@ho obstugi geodezyjnej w trakcie
wykonywania robot budowlanych, wytyczenie obryswsdi scian ngnych powinno b¥
wykonane z doktadrsgig £ 1,0 cm.

Po zakaczeniu budowy (lub jej etapu) powinnacbgporzdzona przez wykonawcrobot
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejoaujuktad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporgdzone przez obstgggeodezyjn na terenie budowy, sprawdzania techniczne z
pomiaréw z podaniem prajych doktadnéci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinnaé¢ bprzekazana inwestorowi
(uzytkownikowi) w chwili przegcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumgatda
powinna stanow integralna cgs¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspolnego wykonywania pomiaréw niwejaggh przez wykonawgi inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowiintegralmy czes¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega narktmwaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagmjojektowej

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowy jest m3

8. ODBIOR ROBOT

Odbior kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbiookanuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykona®Ropoty zwizane z rozbidrk podlegag
odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyag@nac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gitdwny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa



S$SST-1.3 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej Sqfveymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
ziemnych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy
wykonywaniu robét ziemnych
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robdt przy robotach
ziemnych, wykonywaniu wykopow i uksztattowaniu teme zgodnie z Dokumentacja
Projektowa (opis techniczny i rysunki).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre&dlenia podane w niniejszej S ggodne z obowazujagcymi normami i ST. Wymagania
ogolne.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za zgodid@ Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robd&gdicych tematem niniejszej Specyfikacii
Techniczne) &

* piasek

* zwir na wykonanie podsypki

e grunt rodzimy
3. Sprzet
Roboty ziemne mag by¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu nasgpujacego spretu
mechanicznego:
- koparka do wykonywania wykopOw szerokoprzestrgehni wasko przestrzennych z
osprztem
przedsgbiernym, podsibiernym i chwytakowym
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania pé@sy przemieszczania gruntu w obie
budowy
- zag:szczarka wibracyjna krogea do zagszczania zasypow fundamentowych i nasypow
Sprzt uzywany do rob6t ziemnych powinien odpowiadpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom
zawartym w ogoélnym opisie organizacji i metod praakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
4. Transport
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo stosowane
musza by samochody samowytadowcze-wywrotl§rodki transportu musza Bysprawne
technicznie.
5. Wykonanie robot
Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z obowgizujgcymi normami. Przed przygiieniem
do wykonywania wykopow i nasypow naje



* zapozna sie z planem sytuacyjno - wysakowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniegcych i projektowanych budowli, wynikami badan gebiecznych
gruntu i rozmieszczeniem projektowanych budowli

e wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwalgaozenie w terenie
potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju dipgnego i przekrojéw
poprzecznych, zarobwno wykopow jak i nasypow, pefoa ich osi geometrycznych,
szerokdci wykopow i gebokasci wykopow

 do wyznaczenia zarysow robot ziemnych mglepostugiwg sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jakprostymi przyragdami: poziomica,
tata miernicza, tama itp.

e przygotowa& i oczysCi¢ teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wykonawoieot
rozbiérkowych

* istniegcych obiektéw przeznaczonych do likwidacji, gdjvarstwe ziemi urodzajnej z
przepchngciem jej poza olb robot

 wykopy pod obiekty kubaturowe wykofiametoda warstwowa, warstwami 0
niewielkiej grubdci i duzej powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST. Wymagania ogo6lne. Po wykamani
wykopu naley sprawdzé czy pod wzgidem ksztaltu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej, @&z czy dokiadnig wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej i obowzujacych normach. Sprawdzeniu podlega:
» wykonanie wykopu i podta
» zabezpieczenie kabli i innych ydzen podziemnych napotkanych w gbie wykopu
e stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopgind katem bezpiecastwa
pracy
* wykonanie zasypu
e zagszczenie
7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest:
- m3 - roboty pomiarowe, wykopygezne i mechaniczne, podkitady, podsypki i nasypy
- m2 - plantowanie skarp i dna wykopdéw
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w ST. Wymagania ogolne.
8. Odbior robdt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST. Wymagagdidne.
- Odbioru rob6t ziemnych natg dokon& zgodnie z obowjzujaca normy
- Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeykopu
- Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania
nasypow oraz il& przemieszczenia i transportu gruntu.
9. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie
10. Przepisy zwizane
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
zasgpiona czsciowo przez PN-B-02481:1998
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgmn
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego



BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modoldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obegizenie ptyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

SST-1.4 ROBOTY BETONOWE 1 ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejg swymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t betonowycheélbetowych.
1.2. Zakres robot betonowych izelbetowych
Zakres robot betonowychzelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konkstiju

- fundamentéw

- elementow konstrukcyjnych budynku, stropy, padciwience, stupy
1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.4. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqgrowadzenia robot okékonych
w Projekcie Budowlano-Wykonawczym stangaym czs¢ dokumentoéw przetargowych
(opis techniczny i rysunki).
15. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchhicznej & zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Sfi&eacja Technicza.
1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania, oraz zgodié roboét z
projektem budowlanym, Specyfikacjrechniczl i obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami liksp@ Nadzoru Inwestorskiego.

2.  MATERIALY
Materialy do wykonania rob6t betonowych zelbetowych omawianego obiektu naje
stosowa zgodnie z DokumentagcProjektows- opisem technicznym i rysunkami.
3. SPRET
Do wykonania rob6t betonowyclieélbetowych naley uzywa¢ nastpujacego sprztu:
* Dbetoniarek do produkcji mieszanek betonowychnygh klas o konsystencji¢gto
plastycznej
» wibratory poggzalne/ butawy/ i powierzchniowe
» zacieraczki do betonu
deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewnianezsciowym wyciem
materiatow drewnopochodnych, takich jak ptyty twgrdtemple,agczniki stalowe itp.
* zuraw samochodowy
* maszyny do obrébki stali zbrojeniowej tj: potarka, gétarka, nayce mechaniczne
Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robot
4. TRANSPORT
Do transportu materiatdw stosowanych do wykoaanbot betonowych natg uzy¢
nas¢pujacychsrodkéw transportu:
 pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betopoweobrebie placu
budowy na podwoziu samochodowym



* cementowdz do zaopatrzenia w cement
* przyczepa do transportu stali zbrojeniowe] izgitl
Czas pomgdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nigenpwzekracz&a45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiadavymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny &yzgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada
klasom betonu.

Przewaenie stali na budogv powinno odbywé sie w sposob zabezpiecazay ja przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrajesmai nie jest zabezpieczona przed kogozj
w okresie przed wbudowaniem. Nayedazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie
naraonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Zabezpieczeniem przed nadmigrkorozp stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, mae by powitoka wykonana z mleczka cementowegatyPzbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nadg oczyci¢ z zendry, lanych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal
pokryta rdza oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu iyale
sprawdzé wymiary przekroju poprzecznego ¢pdw. Stal tylko zabtocon nalezy zmye
strumieniem wody. Rty oblodzone odmra sk strumieniem cieptej wody. PRty
zbrojeniowe zanieczyszczone ttuszczem (smary, 9llula farky olejng, nalezy opala& az do
catkowitego usuriia zanieczyszcze Prty, uzywane do zbrojenia powinny byproste.
Dopuszczalna wielli@ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracdeanm.

W przypadku wgkszych odchytek stal zbrojenigwnalezy prostowg& za pomog miotkow,
prostowarki i wycagarek. C¢cie prtow naley wykona przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatdw. Pgty ucina s¢ z doktadnécig do 1,0cm. C¢cie wykonuje s przy pomocy
mechanicznych ngy. Dopuszcza sicigcie palnikiem acetylenowym. &lie prtow naley
wykonywa zgodnie z dokumentagjtechniczi i normg PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mana wykonyw& odgicia pretdw o srednicy do d<12mm. Rty o s$rednicy
d>12mm powinny b§ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalneastam gkni¢cia powstate podczas wyginania. Minimalna odlégtod
krzywizny perta do miejsca, gdzie moa na nim potay¢ spoire, wynosi 10d. taczenie pgtow
nalezy wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawprggdw mog byc
dopuszczeni tylko spawacze mey odpowiednie uprawnienia. Skraywania pgtow
nalezy wigzac miekkim drutem lub spawaw ilosci min. 30% skrzyowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna &cian budowli naley wykonywa bezpdrednio w deskowaniu
wg. okr&lonego w projekcie rozstawu giéw.

Dla zachowania wkxiwej grubaci otulenia petdw naley stosowa podktadki dystansowe
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cemernjto®msowanie innych sposobéw
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadekegtqw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych otrzymuje sikonieczne otulenie za pomp@odkiadek
plastikowych pieicieniowych. Na dnie form powinny bBystosowane podktadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..
Szkielety zbrojenia powinny by o ile to maliwe, prefabrykowane na zewtnz.
W szkieletach tych wzly na przecgjciach petow powinny by polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wgzanie na podwaojny krzwyzarzonym drutem vgzatkowym osrednicy nie
mniejszej nk 0,6 mm.

5.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania



Betonowanie nie powinno Bywykonywane w temperaturachzseych ni 5°C i nie
wyzszych ni 30°C.

Przestrzeganie tych przedziatdbw temperatur zapewngavidiowy przebieg hydratyzacii
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzys&amymaganej wytrzymakeci
i twardnienia betonu.

5.4. Skiad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawcapadstawie wynikéw bada
materiatow i ogolnie stosowanych metod projektowaasktadu betonu.

Ponadto sktad mieszanki betonowej winie lgtalony metogl obliczeniowo-déwiadczalr
bioragc pod uwag witasciwosci: konsystengj; urabialnd¢; szczelnéé-zgodnie z norrgP N-
88B/06250.
Ze wzgkdu na konieczri& osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, aglprzestrzega
receptury betonu wykonanej przez laboratorium. khes nalezy wykonywa przy wyciu
cementu hutniczego w oi min. 300 KG/m3 z gyciem kruszywa tamanego granitowego
lub bazaltowego mato nagialnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnegoelkosé¢
ziaren poniej 20mm. Wymagana wodoszczedtdaV-4.

5.5. Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przysipieniem do produkcji betonu wszystkie zespotyzadeenia wytworni nakey
komisyjnie sprawdzi Wyniki kontroli powinny by ujete w protokole podpisanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

5.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem naleosadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢c deskowanie lub powlec fognstalows srodkiem adhezyjnym, sprawdzmonta
zbrojenia i zapewnienia wdaiwych grubdci otulin dziki odpowiednim podkiadkom
dystansowym.
5.7. Ulazenie mieszanki betonowej i pigignacja betonu

Mieszank betonow nalezy uktada& w deskowaniu rownomiegn warstwg na catej
powierzchni i nie ména jej zrzuca z wysokaéci wiekszej niz 0.5m. Dobor metody
zagszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzamgony jest od rodzaju konstrukcji i grudm
uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb ¢zagzania masy betonowej przy pomocy
wibratorow wgtbnych, ktére naley zanurzy 10-15cm w warstwie uprzednio wanej,
pionowo w odsipach 40-50cm. Warswwnastpng betonu uktada przed rozpoaziem
wigzania warstwy riszej, usuwajc wockt z powierzchni warstwy nszej.
Szalunki nieodksztalcalne, oraz technologia bet@roav i wibrowanie powinny zapewhni
gtadka powierzchng betonu bez rakdéw,¢gpherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej
zawartdci zaczynu cementowego. Wewgtrene powierzchnie szalunkow powléka&rodkami
antyadhezyjnymi, dzki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nregbarwia sj

i zachowuje ostre kraydzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jgstdka.Swiezo
wykonany beton naly chront przed gwattownym wysychaniem, przed wssami i
nadmiernym obagizeniem. Zaleca sibezpdrednio po zakaczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymgpobiegagcymi odparowaniu
wody z betonu i chromcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob
pielegnacji betonu zaley od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonbvefementdw i
winien by kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

5.8. Rozbiorka szalunkéw i rusztowania

Catkowita rozbidrka szalunkow i rusztowamoze nasipi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymakxi betonu, lecz nie wczeiej niz po 28 dniach.

5.9. Beton podktadowy, wyrownawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betocihironne winny bgy wykonywane
zgodnie z Dokumentagjrojektows z zachowaniem nagiujacych wymaga:



- powierzchnie podktadéw pod izolggpowinny by rowne, czyste i odpylone,
peknigcia 0 szerokéri ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
podkitady pod izolagjtrwate i nieodksztatcalne, wytrzymatonasciskanie >9MPa
- styki gsiadupcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaglanie, promié zaokgglenia
>30cm
6. KONTROLA JAKOO SCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Materiaty odpowiadé& wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfika€gchnicznej
oraz musz posiada swiadectwa jakéci producentow i uzyskazgod: Inspektora Nadzoru.
6.2. Kontrola jakosci wykonania roboét
Kontrola jakaéci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgddnevykonania robét z
projektem budowlano-wykonawczym.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00 ,Wymagagoélne". Jednostkami obmiaru
Sa:
Mg (t): przygotowania i monta zbrojenia,
m?: powierzchnie ptyt dennych, izolacji
- m% betonowania podktadu betonowego, taw i plyt fundatowych, piyt iscian
budowli

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie jakoi wykonanych robét obejmuje oagn
- prawidtowaici potozenia budowli w planie

prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejoglementow,

- szczelnéci dla elementéw, ktérych szczekigest wymagana

- jakaosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia, jednolikei struktury, widocznych
wad i uszkodze

- gtadkasci powierzchni - 4czna powierzchnia rakow i rys nie powinna lwicksza ni
1% catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone makny by zaprawione zapray
cementow, rysy wkksze od 2mm zaprawione massfaltows , prawidiowaci
zamontowania elementow stalowych/marek, gtzpjzezsciany itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawagtumowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-63/B - 06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkreslenia.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B - 06250 Beton zwykly.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydraiezhy
PN-70/B - 8933-03 Podbudowa z chudego betonu
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do aagradowlanych.
PN-82/H - 93215 Walcéwka i ghy stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B - 04300 Cement. Metody b&ad@znaczenie cech fizycznych..



PN-88/B - 6731-08 Cement. Transport i przecheanie.
PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Wodaabeétonow i zapraw.

PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podébudowli.

PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.

PN-8 1/B - 03020 Posadowienie begpdnio budowli.

PN-85/B — 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytmaiosciowych.
PN-85/B - 01810 Wiasia ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;j

PN-8 I/C - 89032 Oznaczenie chiosriavody. badania elektrochemiczne.

PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzyd@abwych przy statycznyniciskaniu.
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzysaéwych przy statycznyniciskaniu.

PN-8 I/C — 89034 Oznaczenie cech wytrzyrdatiwych przy statycznym rozganiu.
10.2. Inne

Instrukcje ITB:

305/91 - Zabezpieczanie przed kogogfalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonmegarzastosowanie dodatkdw mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych.



SST-1.6 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotycice
wykonania i odbioru robét murowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowast jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych powyej..

1.3Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania robot murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczng®j zgodne z wisciwymi
obowigzujacymi przepisami i wisciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

1.50g06Ine wymagania dotycgce Robot.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robot i ich zgodsé z
Dokumentagj Projektovs. Specyfikacy Techniczg i poleceniami layniera

2. MATERIALY

Bloczki z betonu komorkowego, zaprawa murarska,0i8p stosowane powszechnie do
zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powiodpowiadd wymaganiom podanym w
aktualnych normach patwowych i posiadaaprobaty techniczne.

Do przygotowania zapraw moa stosowé kazda wode zdatry do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, j@i woda odpowiada wymaganiom podanym w normiéspaowej
dotyczicej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jestzyzie woéd morskich,
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd izeacych ttuszcze organiczne, oleje,
glony i mut oraz cukier. Niedozwolone jest rownigycie wod mineralnych.

3. SPRZET

Sprzt do wykonywania robot.

Drobny sprzt murarski, elektronatzizia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze docaa
ceramiki.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinoy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngci..

5. WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH

Warunki przysipienia do robot murowych

Przed przysipieniem do murowani&cian naley odebré& roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajc zgodnac¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonanaabioru robot.
Przed przysipieniem do wznoszenia muréw najesprawdz¢ wymiary oraz kty skrzyzowan
scian fundamentowych.



Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtiowegoazénia i 0 grubgci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédnp rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otworow itp.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury négne. Scianki dziatowe grubgi ponizej 1
cegly naley murowa& nie wczéniej nz po zakaczeniuscian gtbwnych danej kondygnaciji.
Scianki z elementéw gipsowych najemurowa po wykonaniu stanu surowego budynkéw i
nakrycia go dachem.

Mury nalezy wznos¢ mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. R&nica poziomoéw
poszczegllnych e#ci muréw podczas wykonywania danego budynku nie ipoav
przekracz& 4 m dla murow z ceglty. W miejscu pogenia muréw wykonanych jednoénéee
nalezy stosowa strzpig zazbione kacowe.

W przypadku konieczrioi zastosowania wkszej r@nicy w poziomach wznoszonych murow
ni 4 lub 3 naley dokon& tego strgpiami schodowymi lub zastosowprzerwy dylatacyjne.
Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie poyvioy€ czyste i wolne od kurzu, przy
murowaniu cegf suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed utpeniem w murze
polewa lub moczy wods. Przy wykonywaniu muréw silnie olgionych na zaprawie
cementowej konieczne jest moczenie cegty suchej.

Stosowanie cegty, blokow lub pustakéw kilku rodxajo klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasagky kazdasciana powinna byywykonana z cegty, blokéw lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacg wodoszczelp pozioma w budynkach murowanych nglezawsze wykonywa na
wysokaci co najmniej 15 cm nad terenem, niezale od poziomej izolacji wodochronnej
murow fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa& jednoczénie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe gruBoi mniejszej ni 1 cegtas¢ianki dziatowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) mog by¢ wykonywane tylko przy temp powvgj 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubm 1 cegly i grubszych dopuszczas sv temp
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowas@dkow umaliwiajacych wizanie i twardnienie
zaprawy, okrdonych w wytycznych wykonywania robét budowlano -emtezowych. W
przypadku przerwania robot na okres zimowy lub ayam przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiktimosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub pap. Przy wznawianiu robot po innej dikeej przerwie w
robotach naley sprawdzé stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, ssumszelkie
uszkodzenia muréwg¢znie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

6. KONTROLA JAKO SCI
Przy odbiorze cegtly i bloczkéw naleprzeprowadzi na budowie:
— sprawdzenie zgod®oi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkow z wymaagan
stawianymi w dokumentacji projektowe;j
— proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu elementéw
liczby szczerb i gknigé
W przypadku niemznosci okréelenia jakgci elementéw przez préldorazng nalezy ja podd&
badaniom laboratoryjnym ( szczegodlnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg robo6t jest - m2 muru o odpowiedniej grébio llos¢ robét okréla si na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezyhera (inspektora
nadzoru) i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT
Podstawa odbioru rob6t murowych.
Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

* dziennik budowy,

e zawiadczenie o jak&i materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budowrzez
producentow,

» protokdty odbioru poszczegolnych etapow robdt sgoélee zanikajcych, je zel
odbiory te nie byly odnotowywane w dzienniku robét,

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

e wyniki bada laboratoryjnych materiatdw i wyrobéw,7zeli takie byty zalecane przez
budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywseo lub zdrowotnéci niektorych
wyrobéw),

» ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoapwe przed odbiorem budynku.
Odbiér robot murowych powinien siodbywa& przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarkicjeznic).

Odbiér muréw z cegtly i pustakow ceramicznych oragleamentéw z betonu komérkowego i
lekkiego.

Mury z cegty i pustakbw ceramicznych powinnyébyykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukgraz niniejszych warunkow
technicznych wykonania robot.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegdystakow ceramicznych i
bloczkéw z betonu komoérkowego powinny odpowiadeymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze murow mgl@rzeprowadza zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

Sprawdzanie jakai cegiet, pustakdw natg przeprowadzaposrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdggich zgodné¢ cech uytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z édwmi normami.. Materiaty nie mage
atestéw stwierdzagych ich jakd¢, a budace pod tym wzgldem watpliwosci, powinny by
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Ocena wynikéw badapo odbiorze

Jezeli badania wyka zgodnd¢ wykonanych robot z niniejszymi ,Warunkami techmigmi”,

to naley je uzng za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania caai lub czs$ci robot murowych z a niezgodne z niniejszymi "Whdaami
technicznymi" naley ustalt, czy w danym przypadku stwierdzone egstwa od postanowie
niniejszych ,Warunkow technicznych" zagegs bezpieczéstwu budowli i na ile obrgja
jakos¢ wykonanych elementow i konstrukcji murowych. Murggraajace bezpiecaestwu
powinny by odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonarspesob prawidtowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawagtumows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy pastwowe (PN i BN) dotycgce wykonywania i odbioru rob6t murowych
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty. Obliczest@tyczne i projektowanie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddmaa przy Odbiorze.
PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowyroigych elementow z
autoklawizowanego betonu komoérkowego - Wymagabgdiania przy odbiorze.
PN-75/B-12003 - Cegta petna i blokigdone wapienno -piaskowe.



PN-74/B-12002 - Cegta glona wypalana z gliny - dziurawka

PN-71/B-12008 -Cegta wypalana z gliny, klinkierowadowlana

PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. &&ghtéwka.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sklad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.

PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami®MB-30003 - Cement murarski 15
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-062%®&ton komorkowy
BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklamianego betonu komoérkowego.
Bloczki i ptytki

PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap

PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe



SST-1.7 POKRYCIA I OBROBKI BLACHARSKIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg] wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z pokryciem dachu i obrobkami.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunfmetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych poiey.

1.3Zakres Robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz wykonania Robot zwzanych
z wykonaniem pokrycia dachowego i obrobek blachask

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczng®j zgodne z wisciwymi
obowigzujacymi przepisami wisciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

1.50g06Ine wymagania dotycgce Robot.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robot i ich zgodsé z
Dokumentagj Projektovs. Specyfikacy Techniczi i poleceniami layniera

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakgi lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Rodzaje materiatow wedtug punktuniejszej specyfikacji.

Pokrycia dachowe powinny odpowigdavymaganiom normy PN-EN 505:2002. PN-EN
506:2002. PN-EN 516:1998. PN-EN 508-1:2002. PN-ED8-3:2002 (U). PN-EN 1013-
1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz posiadgrobaty techniczne. Rynny i run spustowe
powinny odpowiadéa wymaganiom normy PN-EN 607:1999, PN-EN 612:199%-B2
94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz postadprobaty techniczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, te
przy wykonywaniu czynrizi pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw, sprgu itp Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyskéa akceptag
Inzyniera. Liczba i wydajn@& sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniactiyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania Ogoélne wymagania dogpeztransportu podano w ST-00.00 ,Wymagania
0goIlne" Wykonawca jest zobogziany do stosowania jedynie taki@dodkéw transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakéé wykonywanych robat.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantav@rowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.



Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Irkyniera w sposob zabezpiecgaj je przed uszkodzeniem.

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nayegprzewozé krytymi srodkami transportu, uktadgg

je w pozycji legcej najwyej w dwdch warstwach. Rolki papy najeuktada diugascia w
kierunku jazdyrodka transportowego na catej szerao

Roztwor asfaltowy pakowany powiniendow szczelnie zamkeie kebny metalowe w PNO -
79601. Masa roztworu webnie nie powinna bywicksza nk 200kg. Przy transporcie naile
zachowa przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieggisva ruchu przy przewozie
materiatdbw niebezpiecznych na drogach publicznigeony naley ustawé w pozycji stojcej
scisle jeden obok drugiego najwg] w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwaaatas¢
zabezpieczandodatkowo listwami przed ewentualnym przesgai@m lub uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

Papa termozgrzewalna

Przed przysipieniem do prac naty dokona& pomiarow potaci dachowej sprawdzoziomy
osadzenia wpustow dachowych, wiglk@padkow dachu oraz #oi przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanodveoztazenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie pmdnego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow
papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych&sath dachu. Dokladne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w

temperaturze nie #$zej ni:

- 0°C w przypadku pap modyfikagych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmaoobniy¢ pod warunkiem,ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok-°C+20 i wynoszone na dach
bezpdrednio przed zgrzaniem.

Nie naley prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdagej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnyntraée

Roboty dekarskie rozpoczynag¢sod osadzenia dybli drewnianych, rynhakoéw i innego
oprzyrzdowania, a take od wsgpnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomwird
komindw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnedidadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy ngleuktad& pasami réwnoleglymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (@guwa powodowanduzg mas
mozliwos¢ osuwania i ukladanych pasow podczas zgrzewania). Minimalrgdsg dachu
powinien by taki, aby nawet po ugtiu elementéw konstrukcyjnych urdaviat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tegazterizgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno

by¢ mniejsze ni 1%, ale zalecasiaby tam gdzie jest to miowve przewidzi€ wicksze spadki.
Przed utaeniem papy nalgy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bdzie zgrzewana, a ngphie

po przymiarce (z uwzgtinieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przgpi zwin¢ ja z
dwoch kaicow srodka. Miejsca zaktadow na wonym wczeéniej pasie papy (z

ktorym lgczona lgdzie rozwijana rolka) nahy podgrza& palnikiem i przecigna¢ szpacheli w
celu wtopienia posypki na catej szerékio zakladu (12 — 15 cm) Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem pgalt@raz spodniej warstwy papy ao
momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym wmémiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje ttzynna¢, cofapc sk przed rozwijag rolka. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe] o szeruko0,5-1,0 cm na catej diugo
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawk Samoistnie wzdiu brzegu rolki, nalgy
docisny¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawarolka. Site docisku rolki do papy



nalezy tak dobrg, aby pojawit s wyptyw masy azadanej szerokgi. Silny wiatr lub zmienna
predkos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt duy lub niejednakowej szerokai

wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltows@yiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy naleg/ taczy¢ ze soh na zaktady:

- podtwzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny b§ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz kierunkiem
najczsciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaklady natg wykonywa ze szczegoin
starannéciag. Po ut@eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg sprawdzé prawidtowaé
wykonania zgrzewow. Miejscde zgrzane nalgy podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skl&i. Wyptywy masy asfaltowej nima posypé posypls w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu. W poszczegoélnych wastwarkusze papy powinny by
przesungte wzgedem siebie tak aby zaktady (zaréwno padie, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty s¢. Aby unikm¢ zgrubier papy na zaktadach, zaleca przyckcie nar@nikow.

Obrobki blacharskie wykoiaz blachy stalowej powlekanej.

Materiaty pokrywcze mag by¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace warunki:

- 33 whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaj wymagane wigciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- map deklaracg zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny ¢byprzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich rnglepamitaé o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyzabezpieczone w SposoOb uthwiajacy
przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachuaki sposéb, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Dostarczone na budevelementy i materiaty powinny Bydebrane komisyjne pod wzdem:

* kompletndci dostawy,

* zgodndci elementéw z DokumentacProjektovy,

* pod wzgkdem stanu technicznego,

» jakosci i kompletndci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatdw pmw by dolczone przez
producenta Zaviadczenie o jakai, stwierdzajce, ze odpowiada one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednicdwiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Elementow i materiatow nie spetniaych tych wymagéanie naley wbudowywa w obiekty.
Pokrycia dachow oblicza siw metrach kwadratowych powierzchni ich potaci, bealiczania
zaktadow, gbkdéw, naktadek, kotnierzy itp. i bez patenia powierzchni niepokrytych, zajch przez
kominy, swietliki, wylazy, okienka itp., gdy kala z nich jest mniejszainl m2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy jest:

— dla rob6t — Krycie dachu— m2 pokrytej powierzctiachu,

— dla robot — obrobki blacharskie — m2 wykonanybhdbek blacharskich w rozwiggiu.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnda¢ robot z projektem i Specyfikag)

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.



Odbiory czsciowe dokonywane powinny bBypo zakaczeniu kolejnych etapéw wykonanych
robét pokrywczych.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

* podiaza

» dokladngci zagruntowania podia

» jakosci zastosowanych materiatdw

» doktadndci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia

» doktadndci wykonania elementéw obrébek blacharskich i iolygzenia z pokryciem

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatneri za ich wykonanie okia umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot baimo-montaowych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtémych ITB czs¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszaw@420



SST-1.8 IZOLACJE
1. WSTEP

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot izolacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunfmetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych specyfikac

1.3Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclanigj dotycz wykonania rob6t zwizanych
z wykonaniem izolacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczr®j zgodnie z wiéciwymi
obowigzujacymi przepisami i wisciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

1.50g06Ine wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robot i ich zgodsé z
Dokumentagj projektows, Specyfikacy Techniczi i poleceniami layniera.

2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakéi lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materialy powinny bwyposaone w takie dokumenty nayczenie
Inzyniera.
Izolacje przeciwwilgociowe

* papatermozgrzewalna

» folia PE
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej natg przechowywé w pomieszczeniach krytych,
chrongcych przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymag termozgrzewalp
przechowywa w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promigonecznych i w
odlegtaici co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papyeigl uktada w stosy, na rownym,
utwardzonym podio u, w pozycji 4gcej, rownolegle do siebie, nie ¢eej ni w dwoch
warstwach. Stosy powinny zawiéraie wiecej ni 1200 sztuk rolek papy, a odlegtaniedzy
stosami powinna wynasinie mniej ni 50 cm. Dopuszcza rzechowywanie rolek papy na
paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216
Izolacje cieplne i przeciwavigkowe
ptyty ekstrudowane gr 10 cm
ptyty styropianowe gr 10 cmigr 12
ptyty z wetny mineralnej gr 12 cm cm
zaprawa klejowa - wg instrukcji opracowanej przemdRcenta. Zaprawa kiga jest
elementem systemu ociepleParametry zaprawy wykorzystange w petni wowczas, gdy




stosowana jest ona wraz z pozostatymi elementastesy oraz zgodnie z technolpgego
wykonywania.

Wetne mineralry nalery przechowywé w pomieszczeniach krytych, zabezpiegegp przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Worki lbaloty z weha mineralr nalery
uktada na suchym podtai, w stosach do wysoka 2 m.

3. SPRAET

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, te
przy wykonywaniu czynrizi pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatow, sprgu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyska akceptagj
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mecharyozn
wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie natryskiwaczem materiatow
izolacyjnych. Roboty wykonywane przyyciu specjalistycznego spitei zgodnie z instrukgj
producenta, zaaprobowgmprzez dowoln jednostk prawry wyznaczog lub zatwierdzog
przez Rad Polski do wystawienia certyfikatow zgodibdla materiatow.

Izolacja cieplna i przeciwavickowa

Roboty wykonywane ecznie przy ayciu sprztu zgodnego z instrukgjmontau zalecan
przez Producenta.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Irkyniera w sposob zabezpiecgaj je przed uszkodzeniem.

Masy izolacyjne - przewoziw szczelnych pojemnikach, dowolnyénodkami transportu.

Rolki papy asfaltowe] zgrzewalnej naje przewozé krytymi $rodkami transportowymi,
uktadapc je w pozycji leacej najwyej w dwoch warstwach. rolki papy nale uklad&
dhugcécig w kierunku jazdysrodka transportowego na catej szeratdak, aby uniemadiwi ¢
przemieszczanie girolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowyin samochodowym
nalezy przestrzegaobowhzujacych przepisow transportowych.

Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa

Welne mineralry nalezy przewoz¢ krytymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaja
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Workibaloty z weta mineralry nalezy uktada

do wysokdci 2 m, zabezpieczg je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W trangporc
kolejowym naley przestrzega przepisow o fadowaniu i wytladowywaniu wagonéw
towarowych w komunikacji wewgtrznej. Piyty styropianowe mioa przewozi dowolnymi
srodkami transportu. Pakiety ukladécisle obok siebie w celu petnego wykorzystagiadka
transportu, w sposob zabezpiegegjprzed przemieszczanieng sprzed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT



Izolacja przeciwwilgociowa

Zgodna¢ z dokumentagj

Izolacja powinna by wykonywana zgodnie z zatwierdzpndokumentag techniczg.
Odstpstwa od dokumentacji technicznej musg¢ udokumentowane zapisem dokonywanym
w Dzienniku Budowy i potwierdzone przezzymiera. Dopuszcza gistosowanie zamienne
innych materiatdbw pod warunkiem uzyskania takicmgeh efektow dziatania oraz posiadania
przez te materiaty pozytywnej opiniidyniera.

Warunki wykonania izolacji:

Roboty naley wykonywa& w temperaturach nie #8zych ni 4°C w momencie uktadania.
Roboty izolacyjne naly wykonywa w okresie od 1 marca do 317piernika przy dobrej
pogodzie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie Robo6t podczasdepddszczu i mawki, bezpérednio po
opadach oraz w czasie, gdy wilgotiovzgledna powietrza jest wksza ni 85 %. Roboty
izolacyjne powinny b§ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolopyabhownikow.
Zwraca s¢ uwag | wykonywanie poprawek na ju ukczonych odcinkach jest bardzo
pracochtonne i w przewajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad pauvt
izolacyjnych.

Podtaze pod izolagj

podtaze powinno posiadazatazone w projekcie spadki, Byrdwne czyste i suche, gtadko
powierzchni powinna cechowai¢c brakiem lokalnych progéw, rakow, veglien i wybrzuszé
tak e brakiem wystagych ziaren kruszywa itp. w momencie praps¢nia do ukiladania
warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna¢hbydkurzona i odttuszczona, a sam beton
suchy; w przypadku diych zanieczyszczepowierzchni betonu natg ja wy piaskowa i
doktadnie odkurz§ przy pomocy spzonego powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny maprawione i wygtadzone a wysiajzesci
skute i wyszlifowane, wksze zagibienia naley wypeln zapravqg naprawczg, mniejsze
zagkbienia naley zaszpachlowakitem.

powierzchnia pod izolagj powinna by oczyszczona ze wszystkich ¢ézi pylastych i
zniszczé, mleczka cementowego i zanieczyszcmaniesionych podczas budowy, wilgai@o
betonu (2 cm pongj powierzchni) nie mae przekracza4 % , wiek betonu podto a - minimum
21 dni

Gruntowanie podiza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajch s¢é z gruntem - roztwoér asfaltowy
podktadowy.

Gruntowanie podiza pod pap termozgrzewalp

Gruntowanie podiza powinno sj wykona przy wyciu firmowego srodka gruntujcego.
Materiat gruntugcy naley nanost zgodnie z technologiwykonania podanprzez producenta

i zaaprobowaip przez dowoln jednostle prawry wyznaczon lub zatwierdzog przez Rzd
Polski do wystawienia certyfikatow zgodwd dla materiatdw. Naley zwrécic uwag na
wymagane zzycie srodka gruntujcego na m2 powierzchni normalnego, zwartego bettzas
schngcia zagruntowanych powierzchni i uzaléenie go od temperatury otoczenia (zwykle,
kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepkasradek gruntujcy nie brudzi ¢ki).
Jednorazowo mmma zagruntowa tylko taky powierzchng, ktéra zostanie zaizolowana tego
samego dnia. Powierzclnzagruntowas nie zaizolowag w ciggu tego samego dnia. naje
ponownie zagruntowa Przed utaeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszczarsichu pieszego
po zagruntowanych powierzchniach.

Wykonanie izolaciji.

Izolacja masami bitumicznymi



Izolacg powierzchni stykajcych s¢ z gruntem naley wykon& z masy asfaltowe]
nawierzchniowej. Nakladanie masy moodbywa sie po wyschngciu warstwy gruntujcej.
Naktadanie drugiej warstwy, po wyschaiu pierwszej.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Uktadanie izolacji powinno odbywa sic zgodnie z instrukgj producenta i Aprobat
Techniczia dowolnej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatedmmej przez R Polski do
wystawienia certyfikatow zgoddo dla materiatow. Warunkiem sprawnego uktadandaido
jest posiadanie palnika na propan-butan o szeéobkwlki papy izolacyjnej, oraz prostego
narzdzia stiacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki ezasie zgrzewania.
Konieczne jest réwnie zastosowaniecanego walka celem lepszego dociskadgezo
zgrzanej izolacji. Kalkulujc ilos¢ potrzebnego materiatu naie przyja¢ na obiektach bez
krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20%co&] izolacji ni istnigjgca
powierzchnia. Zaktad podiny miecdzy dwoma gsiednimi arkuszami izolacji nie powiniendy
wezszy niz 8 cm. Natomiast zaktad czotowy ¢dzy kaicami rolek winien wynosi 15 cm.
Uktadanie izolacji zaczynamy od najszego punktu obiektu posuwej sie w gor tj.
wykonujemy zawingcia izolacji na gibokas¢ 300 mm poza kraydz.

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z poeo jest wyptywajcy bitum, ktory
gwarantuje szczelne paizenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozckodki poza
obreb arkusza na odlegté catkowity 1 - 2 cm oraz na catej diugo podgrzewanej rolki. Po
natazeniu izolacji naley w jak najszybszym terminie patg¢ kolejrg zaprojektowas warstwe
budowlan.

Izolacja z folii polietylenowej

Izolackg wykon& zgodnie z instrukgjmontau opracowai przez producenta.

Izolacja cieplna i przeciwavickowa

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonania
i odbioru robot ogdlnobudowlanych, szczegdlnie wkresie organizacji, technologii
bezpieczéstwa pracy.

Wynikajgce z ogoélnego harmonogramu budowy zadania dla bryggkonupcych roboty
termoizolacyjne powinny l#yujete w instrukcji montaowej.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych najestosowa materialy w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania nale je chroné przed zawilgoceniem. Roboty
termoizolacyjne powinny iywykonywane w temperaturze dodatniej.

Do mocowania piyt nalyy uzywa¢ okreslonych przez projektantadznikow mechanicznych
lub odpowiednich klejow. Wszystkie wyroby powinnyies atest dopuszczgy je do
stosowania w budownictwie.

Warstwy ocieplajce powinny by wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgacev
czasie wytkowania budynku parwodmg ani wilgoch pochodzca z innychzrodet. Warstwa
izolacji powinna by ciggta i mie stah gruba¢ zgodmy z projektem. Piyty izolacyjne powinny
by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw pigtery uktada je mijankowo tak, aby
przesungcie stykow w kolejnych warstwach wzgem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinnydpéeinakovy grubgeé.

Do fgczenia materiatdw termoizolacyjnych ze gsdbz podizem mana stosowa zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zaleosci od wartdci materiatu i rodzaju podi@a. Spoiwa nie
powinny zawieré sktadnikow dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na maet
Przy stosowaniu materiatow wtavych na dziatanie podwiszonej temperatury potrzeba
bezwzgédnie zapobiegaich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi (np. z
przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp.) W migsh takich zaleca istosowanie
materiatéw izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Ocieplenigscian



Jeli szczelina wscianie warstwowej jest wypetniona materialem o@gglym, to materiat
izolacyjny w postaci ptyt nie musi zajmowaate] grubéci szczeliny, ale powinien by
umieszczony po jej stronie wewrenej.

Piyty izolacyjne powinny byumieszczone w szczelinie w czasie wznosz&riany. Najpierw
powinno s¢ wymurowa jedrg warstwe sciany na wysok& do 50 cm, nagpnie ustawd ptyty

i obmurow& je drug warstwg sciany. W czasie przerw w wykonywaniu robot materiat
izolacyjny winien by chroniony przed zawilgoceniem przez przykrywaggan pap, folig
lub w inny skuteczny sposob.

Ocieplenie fundamentow i podtég.

Podtogi na gruncie natg ociepl& styropianem utonym na podkitadzie betonowym i papie
termozgrzewalnej. Grulsé ocieplenia zgodnie z Dokumentadjechnicza.

Ocieplanie fundamentow nale stosowa wtedy, gdy nie wykonuje sitermoizolacji pod
podtogs (przynajmniej w pasie o szerakol m wzdhi scian zewwtrznych). Zaleca si
stosowanie ptyt ze styropianu. Ocieplad@an fundamentowych powinno bywykonane
zgodnie z warunkami izolowanéagian pionowych.

Ociepleniescian od zewstrz.

Ocieplenie naley wykonywa& w postaci cigtej warstwy termoizolacyjnej z piyt z wetny
mineralnej przyklejanych do powierzchni zesmnej i pokrytych cienk wyprawg tynkarsk.
Wzmocnion siatky z widkna szklanego.

Warstwa fakturowdciany, na ktorej ma léyprzyklejona wetha mineralna, powinnackywale
zwigzana z podizem. Odspojone od powierzchégiany warstwy fakturowe lub uszkodrze
tynki powinny by usungte i ponownie wyrownane zapraw Powierzchrg sciany, na ktorej
ma by przyklejony styropian, nakgdoktadnie ocz§cic¢ z pytu i innych zanieczyszcae

Roboty ocieplajce naley wykonywa tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura
powietrza jest nie ngza ni 5°C.

6 . KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przedmiotem kontroli ¢nizie sprawdzanie wykonywania Robo6t w zakresie ighdnGci z
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacy Techniczg i instrukcjami Ireyniera. Wykonawca jest
zobowbzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w mniejszej ST i zaakceptowamprzez Irkyniera. Ogolne zasady
kontroli jakadsci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne". @eléontroli jest
stwierdzenie oggniccia zataonej jakdci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obaaek
wykonania pelnego zakresu badaa budowie w celu wskazaniazimierowi zgodnéci
dostarczonych materiatow i realizowanych roboét kuhoentacy projektows, STT.

Materiaty posiadace atest producenta stwierdmdj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, m@doy¢ przez Irkyniera dopuszczone dazycia bez bada
Przed przysipieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomizyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rianipi wynik badé do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdy
maoze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu zaonej jakaci.

Izolacje przeciwwilgociowe

Sprawdzeniu jakiei Robot izolacyjnych podlegawszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgkdu na techniczne znaczenie izolacji, zanjggjcharakter Robot oraz dokumentagyjn
forme¢ protokotu - konieczny jest staly i bezZpedni nadzor nad Robotami personelu
technicznego budowy orazzyniera.

W trakcie wykonywania Robot oraz po ich zakpeniu naley dokonywa kontroli zwracajc
szczegoOlp uwag na: sprawdzenie materialdbw na podstawie zapisédzignniku Budowy i



innych dokumentow stwierdzgjych zgodné¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami i
niniejszy ST. Materiaty nie mage dokumentow stwierdzggych ich jakd¢ i budzce pod tym
wzgledem wgtpliwosci, powinny by poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik
bada odnotowany w Dzienniku Budowy.
Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadg/nik dodatni - wykonanie Roba6t izolacyjnych
nalery uzn& za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy chiby jedno z bada dato wynik ujemny, naley odbierane roboty
izolacyjne uznéaza niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Robo6t izolacyjnych za niezgodne ymaganiami mniejszej ST komisja
przeprowadzara badania powinna usigliczy naley catkowicie lub czsciowo uzna roboty
za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakgmanowne ich wykonanie albo nakéza
wykonanie poprawek, ktére doprowaddo zgodnéci Robot z wymaganiami ST. Izolacja
masami bitumicznymi.
Sprawdzaniu robot izolacyjnych podlegayszystkie fazy i procesy technologiczne polegaj
na:

» sprawdzeniu podf@ i zezwoleniu na przygtienie do gruntowania,

* sprawdzenie jakai gruntowania,

* kontrola ilasci warstw,

* izolacja pap termozgrzewalf

» sprawdzenie réwrigi powierzchni podkiadu,

» sprawdzenie poprawRlo ukfadania warstw. Kala warstwa izolacji powinna stan@wi
jednolitg, czysy.
kontrola ilasci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznejbgci
izolacji.
Izolacje cieplne i przeciwadvickowe
Sprawdzaniu Robaét izolacyjnych podlegajszystkie fazy i procesy technologiczne polegaj
na:

* sprawdzenie czy rodzaj i jakbmateriatdw g zgodne z Dokumentacjrechniczag,

» sprawdzenie czy grubéizolacji jest wystarczata,

* sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulesgilgoceniu

* sprawdzeniu podto a i zezwoleniu na przggnie do montau,

» sprawdzenie poprawla uktadania izolacji.

* sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwymtmto a

* w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie ¢éeystyka s on z materiatami

zawierajcymi w swoim skladzie rozpuszczalnika lub substamdgiste,
» kontrola jakdci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznejbgsci
izolacji.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadvatch w rozwingciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw Z obliczonej powierzchni ni@taca sie otwordéw i miejsc nie
izolowanych o powierzchni kdego z nich do 0,5 m2 .
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonanie zgodnie z Dokumentadjrojektova, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:
Odbiory naley wykonywa dla kadej operacji wykonywanej osobno, przy czym spdra
si¢ jeden protokot odbioru izolacji po jej catkowitywykonaniu.
W protokole naley odnotowg fakt dokonania poprawek lub warstw uzupelgsch
(dodatkowych).
Podstaw do odbioru robétgbadania obejmyge:



* sprawdzenie z DokumentadProjektova,

* sprawdzenie dostarczonych materiatow,

* sprawdzenie podia pod izolagj,

* sprawdzenie warunkéw prowadzenia robaot,

» sprawdzenie prawidtowéai wykonanych robét,
Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zobgeainy jest przedioyé:

* $wiadectwa dostaw materiatow,

e protokdt odbioréw cgsciowych,

e zapisy w dzienniku budowy,
W przypadku stwierdzenia usterek zymier ustali zakres robdt poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminieagrgonym z lizynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady pfatneri za ich wykonanie okia umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno,

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polietry z wypetniaczami stosowane na
goraco

PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnadiejonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego,

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie - Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-92/N-01255 Barwy bezpiearswa i znaki bezpiechstwa.

PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Plyty styropianowe (PS-E)
Instrukcje montau systemu ocieplenia opracowane przez Producestansy



SST-1.9 STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczng] wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot montau stolarki islusarki.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunfmetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu realizacji rob6t wymienionych w specyfikac

1.3Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclanij dotycz wykonania robot zwizanych
z wykonaniem stolarkidlusarki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczn®j zgodne z wisciwymi
obowigzujacymi przepisami whciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.
Ogodlne wymagania dotygee robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét i ich zgodsdoi z
Dokumentagj Projektovs, Specyfikaci Techniczi i poleceniami layniera.
2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakgi lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materialy powinny bwyposaone w takie dokumenty nayczenie
Inzyniera. Stolarka drewniana powinna odpowi@adaormie PN-88/B-10085, PN-B-
05000:1996 i posiadaaprobaty techniczne.
Stolarka aluminiowa i stalowa powinny posia@gprobaty techniczne.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, te
przy wykonywaniu czynrizi pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw, sprgu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptagj
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot. Liczbdrodkow transportu powinna



gwarantowa prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowe;j.
ST i wskazaniach lyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Irkyniera w sposob zabezpiecgaj je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harnognam Roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichelolzie montowana stolark&lusarka.

Montaz okien i drzwi

Aby okna i drzwi zachowaly deklarowane parametrye sprawiaty ktopotu w zytkowaniu,
nalezy prawidtowo je wbudowa

Regulacja skrzydet okiennych wsadeznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta,
natomiast przy wbudowywaniu okna natewrdcic uwag na:

» zachowanie prawidiowych luzéw montavych pomé¢dzy ascieznica i otworem w
scianie. Szerok&@& otworu wécianie musi b§ wicksza o min. 20 mm od szerckn a
wysoka¢ 0 45 mm od wysol&i okna.

» dokladne ustawieniesoieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i paaio
oraz przeltnych. Dopuszczalne #aice przektnych gcieznicy okna po wbudowaniu
nie mog przekroczy na diugdci 1 metra - 2 mm. powgj 1 metra - 3 mm.

» zastosowanie elementéw moguych aGcie nice w scianach (kotwy) zgodnie z
Instrukcp producenta. Niedopuszczalne jest mocowanie okidrewi przy pomocy
gwaozdzi lub innych §cznikdw niszczcych elementy &ieznic,

* dokladne uszczelnienie okna i drzwi w otworze oRign materiatami
termoizolacyjnymi i uszczelniggymi.

o prawidlowe przeprowadzenie robot blacharskich, weyace  wi&ciwe
odprowadzanie wody z powierzchni okna.

By wbudowywanie okna bytlo dokonywane po przeprowadz tzw. mokrych robét
murarskich, takich jak wykonywanie tynkoéw wegtrznych czy wylewanie posadzek.
Szczego6lowe zasady wbudowywania okien i drzwi zeevasy w instrukcji obstugi,
uzytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opraems] przez producenta.

Montaz drzwi aluminiowych powinno przeprowadzasic doktadnie wedtug wytycznych
Producenta.

Montaz slusarki

BALUSTRADABalustrady wewegtrzne i pochwyty w klatkach schodowych projektuje ze
stali kwasoodpornej satynowych bez ostro Z@konych elementéw.

Wszystkie elementyiusarskie takie jak pecze, balustrady i inne tego typu elementy powinny
by¢ wykonane w warsztacie zaktadu produkcji pomocnicded zamoéwione gotowe u
producenta, jeeli tak zalecit projektant.

Po dostarczeniu elementéw na budonmalezry je zamontowa w miejscach podanych w
projekcie. Monta dokon& zgodnie z instrukgj Producenta i odpowiednimi przepisami
dotyczicymi wykonywania tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Przedmiotem kontroli ¢nizie sprawdzanie wykonywania Robo6t w zakresie ighdnGci z
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacy Techniczg i instrukcjami Ireyniera. Wykonawca jest
zobowpzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot w zakresie i z
czestotliwosicia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irzyniera. Celem kontroli jest
stwierdzenie oggniecia zal@one] jakdci montau stolarki i slusarki. Wykonawca ma



obowigzek wykonania pelnego zakresu badaa budowie w celu wskazaniazimierowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robdaakumentag projektows, ST i
PZJ.
Materialy posiadace atest producenta stwierdgdj ich petm zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, m@doy¢ przez Irkyniera dopuszczone dazycia bez bada
Przed przysipieniem do badania.. Wykonawca powinien powiadomgyniera o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia ranipi wynik badé do akceptacji
Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu zaonej jakaci.
Kontrola jakdaci.
Badanie elementow (wyrobdw) powinno co najmniejjotmevat sprawdzenie:
e wymiarow,
» wykonczenia powierzchni,
» zabezpieczenia antykorozyjnego,
* rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania.
* polgczen konstrukcyjnych,
» prawidiowego dziatania ezci ruchomych.
Wymienione badania nalg przeprowadzito przy odbiorze k@ej partii elementdw.
Badanie jakéci wbudowania.
Do odbioru powinna byprzedt@ona powykonawcza dokumentacja techniczna danegajuwd
roboét, wyniki sprawdze oraz dziennik robot, o ile taki byt prowadzony @ualnie wycigi z
zapis6w w dzienniku budowy).
Przed przysipieniem do bada naley sprawdzt zgodnd¢ sposobu wbudowania z
dokumentagj techniczig i zapozné sig z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot.
W trakcie odbioru rob6t natg sprawdzt:
e stan i wyghd csciezy pod wzgédem réwndci, pionowaci i spoziomowania,
* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osameéMentow, kotwcych
* uszczelnienie przestrzeni ¢dy csciezami (Sciam) i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej.
e stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadnp dokumentagj i
niniejszymi warunkami.
» prawidtowd¢ dziatania cgsci ruchomych elementu,
» szczelné¢ wbudowanego elementu na infiltracpowietrza i przenikanie wody
opadowej przez element.
Z dokonanego odbioru robét najesporadzi¢ protokdét, w ktorym powinny by wymienione
zauwaone usterki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewtnzne i wewgtrzne oraz skrzydta drzwiowe naleliczy¢
w metrach kwadratowych Wwietle cscieznic, a w przypadku brakusoieznic - w swietle
zakrywanych otworow.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z Dokumentaéirojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya



Odbiér kaicowy powinien polegana ostatecznej ocenie §t, jakasci i wartasci wykonanych
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnéri za ich wykonanie ok umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje montau wszystkich elementow opracowane przez Producentow
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi.riiégania i badania

PN-79/M-83102 -Wkgty samogwintujce do blach ze tbhem stcowym

PN-79/M-83104 -Wkgty samogwintujce do blach ze them stkowym soczewkowym
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wyttaczane uBzn

PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zastony 1dadpornadé¢ - Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechwanie i transport

PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materiatdwwinopochodnych i tworzyw sztucznych
- Wymagania i badania



SST-1.10 TYNKI 1 OKtADZINY WEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i
odbioru robaot tynki i oktadziny wewitrzne.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunfmetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w spec .

1.3Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclanij dotycz wykonania robot zwizanych
z wykonaniem tynkow i oktadzin wewtrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczng®j zgodne z wisciwymi
obowigzujacymi przepisami wihciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.

1.50g06Ine wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdt i ich zgodsé z
Dokumentagj Projektovs, Specyfikaci Techniczi i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakgi lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materialy powinny bwyposaone w takie dokumenty nayczenie
Inzyniera.

zaprawa tynkarska

glazura—

gtadz gipsowa

sufity podwieszane

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych rolak, te
przy wykonywaniu czynrizi pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw, sprgu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyska akceptagj
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Tynki i oktadziny wewstrzne

Roboty wykonywane mechanicznie lubcznie przy udyciu sprztu zgodnego z instrukgj
montau zalecan przez Producenta.

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkdéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakd wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantav@rowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Ireyniera w sposob zabezpiecggj je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harnognam Robo6t
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichelolag wykonane tynki i oktadziny wewitrzne.

Tynki wewretrzne kategorii Il

Zasady ogolne.

Przed rozpocxiem robdt tynkowych powinny I8y ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkoweamurowane wszelkie przebicia i
bruzdy oraz obsadzoneaie nice okienne i drzwiowe, §& nie nalea one do tzw. stolarki
konfekcjonowane,.

Podtaze powinno by przygotowane w sposob zapewn®@)j jak najlepsz przyczepnéé tynku.
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna¢hyostosowana do rodzaju i wytrzymsdd
podiaza oraz jego charakteruwzytkowego (maliwosé naraania na wpltywy mechaniczne i
chemiczne, wilgé itp.), a w zalenosci od rodzaju zaprawy odpowiatlavymaganiom
wiasciwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadkmkoéw dwu- i tréj warstwowych
marka zapraw) zytej na kolejne warstw), tj. na narzut i giaghbowinna by ni sza ni marka
zaprawa gytej na warstw poprzedzajca (nie dotyczy to gtadzi tynkdow wypalanych). Tynk
powinien by na calej powierzchniscisle powhgzan) z podi@em, a przy tynkach
wielowarstwowych réwnie poszczegdélne warstw) typkwvinny scisle do siebie przylegana
calej powierzchni.

Tynki powinny by wykonywane w temperaturze otoczenia nigsmej ni 5°C i pod
warunkiem, e w a@igu doby nie nagpi spadek temperatur) paej 0°C: dopuszcza i
wykonywanie robot tynkowych w temperaturzeszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczggych przewidzianych w ,Tymczasowych wytycznych wglavania
rob6t budowlanych w okresie olannych temperatur”.

Swieze tynki powinny by zabezpieczone przed gwaltownym wysebi@m przez zastanianie
ich przed bezpwedni dziataniem promieni stonecznych oraz przdrae przed wiatrem: w
przypadku prowadzenia robét tynkowych w okresie akysh temperatur tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by okresie wizania zaprawy (tj. w ggu okoto

1 tygodnia) zwitane wod.

Glazura

Przygotowanie podia.

Podtaze powinno by odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzudby wapna,
olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnejmdsyjnej. Weksze nieréwngci podio a
zaleca si korygowa, stosujc zapraw wyroOwnupca. Podicze maze by suche lub wilgotne.
Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtoscigpodio a, nalgy stosowa emulsg gruntupca.
W przypadku klejenia na trudne do oczyszczeniaestabilne podto e zalecag sivykon&
prébe przyczepnéci, polegagca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu pokzenia po 48
godzinach.

Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si przez wsypanie do wody i wymieszangane lub mechaniczne. Klej
nadaje si do wycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszanwoje wigciwosci
klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposob @ycia




Na przygotowane, zagruntowane podionaley nanigé zapraw klejowa pag zcbag,
mozliwie w jednym kierunku. Nie nakly jednorazowo nakiladazaprawy na zbyt di
powierzchng¢, poniewa zachowuje ona swoje wiawosci klejace przez okoto 10-ciu minut
(w zaleenosci od podto a). Aby sprawdgziczy maliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca
sie wykon& test, polegacy na przydinieciu palcow eki do potazonej wczéniej zaprawy.
Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczaszm przyklejé ptytki. Gdy palce g czyste, naley
usury¢ stag warstwe kleju i nanié¢ nows. Po rozprowadzeniu zaprawy najenanigc ptytke i
docisny¢ ja do poditaa. Czas korygowania patenia ptytki wynosi okoto 10 minut po jej
przyklejeniu. Nie naley moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Spoinowanie

Powierzchng ptytek oczygci¢ wilgotna gabka. Zapraw wprowadza si gieboko i szczelnie w
spoiny za pomagpacy lub szpachelki gumowej. Ngshie powierzchri ptytek oczycic.

Nie wolno cz¥yci¢ glazury ,na sucho", ze wzglu na niebezpiecastwo zmiany koloru pod
wptywem wcierania suchej zaprawy w wilggtspoire. Aby zachowé optymalne warunki
wigzania cementu natg przez kilka pierwszych dni utrzymywawieze fugi lekko wilgotne.
Podczas pracy unikabezpdredniego nastonecznienia i przggdw. Spoiny przeznaczone do
zamknecia za pomog elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mbg wypetniane zapragv
fugowa. W celu zwekszenia odpornii fugi (po jej catkowitym wyschgciu - ok. 2 tygodnie)
na zabarwienie 1 nagiliwos¢ zaleca s stosowaniesrodka ochronnego do ptytek nie-
glazurowanych.

Gtadz gipsowa

Przygotowanie podia

Gtadz stosuje si na podige wykonane z betonu, tynku cementowo — wapienn&gpsu, nie
naraone na bezpwedni wptyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje sia podto ach drewnianych,
metalowych i z tworzyw sztucznych. Podio e powirm@ mocne i oczyszczone z kurzu,
brudu, olejow, tluszczéw, wosku, resztek powtok anskich.Zle zwiazane czsci powierzchni
nalezy uprzednio odké, za& czesci luzne lub pyliste uswe przy pomocy szczotki stalowej.
Podiaze przed natzeniem zaprawy naby zwilzy¢ wodg. Jereli istnieje potrzeba redukciji
chtonngci podto a, nalgy zastosowa emulsg gruntupca Wszystkie stykajce s¢ z zaprawy
elementy stalowe powinny byabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Mas: szpachlow przygotowuje si przez wsypanie do wody i intensywne wymieszagizme
lub mechaniczne, a do uzyskania jednorodnej mi@sgabez grudek. Glad nalery
przygotowywa w czystych pojemnikach (resztki zyganego gipsu skracajczas wijzania
nastpnego zaczynu). W przypadku wypetniania ubytkowsy@tencja zaprawy powinna by
bardziej gsta, ni w przepadku wykonywania gtadzi. Zaprawaapade do wycia natychmiast
po wymieszaniu i zachowuje swoje wdavosci przez ok. 1,5 godziny.

Sposob @ycia

Gtadz naktada si rownomiernie metalogpaa na poditae, dociskajc zaczyn silnie pacdo
podio a. Zaleca sinajpierw wypeint duze ubytki. Nasciany naklada si mag pasami w
kierunku od podtogi do sufitu wykomyg ruch pag od dotu ku gérze, Zana sufity - pasami w
kierunku od okna w gb pomieszczenia gjmgc pae w kierunku do siebie. Na da
powierzchnie, mazna naktadé&warstwe szpachli za pomacagregatu tynkarskiego.

Po wyschngciu masy drobne nierbwdo usuwamy papieremsciernym lub siatk do
szlifowania. Powstate niedoktadétd ponownie cienko zaszpachlofva przeszlifow&. Czas
otwartej pracy masy zalg od chionnéci podiaza, temperatury otoczenia i konsystencji
zaprawy. Podczas wysychania gtadzi maleunikaé bezpdredniego nastonecznienia |
przecagbw oraz zapewni wilasciwg wentylacg i przewietrzenie pomieszaze Prace
oktadzinowe tzn. malowanie, tapetowanie, ukladgiigek ceramicznych nima rozpocgé




gdy wilgotnag¢ gtadzi lkedzie mniejsza ni 1%. Zalecagsiprzed ukladaniem oktadzin
powierzchn¢ gtadzi zagruntowaemulsj.

Mocowanie ptyt tynkowych gipsowych.

Piyty gipsowe naley przybijad do drewnianych elementow konstrukcji lub podkiazi
pomog gwazdzi papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mwe¢ za pomog -
wkretow, np. samogwintggych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy konstrugowinny
by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone przed kogogin) dziataniem gipsu. Rozstaw
gwozdzi lub wkretow powinien by nie wigkszy ni 30 cm, a ich odlegté od krawedzi piyty
powinna wynosi 10-15 mm. tebki gwadzi lub wkretow powinny by tak docénicte, aby
wgtebiaty si w licowe powierzchnie piyt, ale nie powodowaty gn@ania kartonu lecz jedynie
Mo go nieco wgniataw gips. Lebki elementdéw mocigych naley zaszpachlowa
Wykonywanie spoin

Wolng przestrzé pomkdzy krawedziami ptyt naley oczysci¢ i zwilzy¢, a nasgpnie wypeiné
gestym zaczynem gipsowym z dodatkiem apécza dopuszczonego do stosowania w
budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowyemal wcismm¢ w spoiny tak, aby
przylegat do podto a, do moaeych plackéw lub lat drewnianych, a nadmiar zaczynu
$ciagnac.

Spoire ptask nalezy po stwardnieniu wyrowrgaprzed stwardnieniem zaczynu wyprofiloiva
szablonem metalowym lub z twardego drewna. Prggieonicach, podokiennikach, itp.
powinny by wykonywane wyidcznie spoiny wiijste lub bruzdy o szeroko 2-4 mm
wypetnione zaczynem gipsowym i ostei@ listewlg ze sztucznego tworzywa lub z drewna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przedmiotem kontroli ¢nizie sprawdzanie wykonywania Robo6t w zakresie ighdnGci z
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacg Technicza i instrukcjami Irkyniera. Wykonawca jest
zobowpzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot w zakresie i z
czestotliwoicig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez lrzyniera.
Celem kontroli jest stwierdzenie @ghiccia zal@onej jakdci wykonywanych rynkow i
oktadzin wewrtrznych. Wykonawca ma oboyzek wykonania peinego zakresu badza
budowie w celu wskazaniadynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych
robo6t z dokumentagjprojektows, ST i PZJ.
Materialy posiadace atest producenta stwierdgdj ich petm zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, m@doy¢ przez Irkyniera dopuszczone dazycia bez bada
Przed przysipieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomizyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonaweadstawia na pimie wynik bada do
akceptacji Iayniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy
maoze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu zaonej jakaci.
Tynki wewretrzne kategorii Il
Sprawdzaniu Robot podlegayszystkie fazy i procesy technologiczne polegajna:

» sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczag,

e sprawdzenie materiatéw,

» sprawdzenie podhy,

* sprawdzenie przyczepsm tynku do podto a,

* sprawdzenie gruldci tynku,

» sprawdzenie wygHu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadpewierzchni

tynkow.

» sprawdzenie prawidtowéoi wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw,

* sprawdzenie wykiiczenia tynkow na stykach, naexch, obrzeach.
Glazura




Sprawdzania Robét podlegayszystkie fazy i procesy technologiczne polegajna:
» sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczn
e sprawdzenie materiatéw,
» sprawdzenie podky,
» sprawdzenie prawidtowéai utozenia glazury,
* sprawdzenie fugowania,
» sprawdzenie wygbu powierzchni wytaonych glazug oraz wad 1 uszkodze
powierzchni,
Glad’ gipsowa.
Sprawdzaniu Robét podlegajszystkie fazy i procesy technologiczne polggajna:
» sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczag,
e sprawdzenie materiatéw,
» sprawdzenie podky,
» sprawdzenie przyczepém gtadzi do podto a.
* sprawdzenie grul3ci gtadzi,
» sprawdzenie wygbu powierzchni gtadzi oraz wad i uszkofizowierzchni,
* sprawdzenie prawidtowai wykonania powierzchni i kraydzi,
* sprawdzenie wykiczenia gtadzi na stykach, naezh, obrzeach.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzaniu Robét podlegajvszystkie fazy i procesy technologiczne polggajna:
» sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczn
* sprawdzenie materiatéw, -sprawdzenie pagio
* sprawdzenie prawidtowsoi zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i wykaenia na
stykach, nargach, obrzeach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i gpakniach
okftadzinysciennej z sufitow,
* sprawdzenie prawidtoweai wykonania powierzchni i kraydzi.
7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowjako iloczyn diuggci §cian wstanie
surowym i wysokéci mierzonej od podima lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sierozwiniciu tych elementéw w stanie
surowym.
Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sienvetrach kwadratowych ich rzutu w
swietle scian surowych na plaszczyzmoziomy. Z powierzchni tynkdw nie pajca sie
powierzchni nieotynkowanych, agnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczeknyich,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2.
llos¢ tynkdbw w m2 okréla sie na podstawie projektu z uwadhieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawyaiow naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z Dokumentaéirojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dakynik ujemny, nalgy albo caléc
odbieranych robét, albo tylko ich niewtwie wykonam cze$¢ uzn& za niezgodp z
wymaganiami normy.
Podstaw do odbioru Robotgsbadania obejmuge:
» sprawdzenie z Dokumentadprojektove,
» sprawdzenie dostarczonych materiatow,
» sprawdzenie warunkéw prowadzenia Robot,
» sprawdzenie prawidtovéoi wykonanych Robot.
Do odbioru Robét wykonanych Wykonawca zobgeainy jest przedioy¢:




* S$wiadectwa dostaw materiatow,

» protokot odbioréw cgsciowych,

e zapisy w dzienniku budowy,

» sprawdzenie wygbu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzsowierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek zymier ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminieagrgonym z lizynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady pfatneri za ich wykonanie okia umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 -Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Végiania i badania przy odbiorze. PN-
70/B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagankzadania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetn&/ymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suoheszanki tynkarskie
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Magykiarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 87:1994 -Ptytki i ptyty ceramiczn&ienne i podiogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie.

PN-B-79405:1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie - Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.

PN-B-11203:1997 -Materiaty kamienne - Elementy kame; ptyty do okladzin pionowych
zewrgtrznych i wewntrznych.

Instrukcje montau opracowane przez Producentow



SST-1.11 POSADZKI
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i
odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunfmetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w specylii.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacia Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclanij dotycz wykonania robot zwizanych
z wykonaniem podtgy i posadzek.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczngj zgodne z wisciwymi
obowigzujacymi przepisami i wisciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.
Ogodlne wymagania dotygee robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdt i ich zgodsé z
Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami layniera.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jaki lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materialy powinny bwyposaone w takie dokumenty nayczenie
Inzyniera.
Materiaty
Podtogi wykondé z materiatbw umdiwiajgcych ich mycie. Posadzki nale wykonczy¢
zgodnie z tabglpomieszcze oraz zgodnie z rzutami projektu architektonicznego

3. SPRZET

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, te
przy wykonywaniu czynrizi pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw, sprgu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptagj
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Podtaza i posadzki

Roboty wykonywane mechanicznie lubcznie przy uayciu sprztu zgodnego z instrukgj
montau zalecan przez Producenta.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania



Ogl6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogolne"
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Irkyniera w sposob zabezpiecgaj je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harnognam Robo6t
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichelola wykonane podiza i posadzki.

Posadzka z ptytek gres i terrakoty.

Przygotowanie podia

Podtaze powinno by odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzudlby wapna,
olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnejndsyjnej. Weksze nieréwnéci podiaza
zaleca si korygowa&, stosugc zapraw wyrOwnupca. Podiaze maze by suche lub wilgotne.
Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtoicigpodiaza, naley stosowdé emulsg gruntupca.
W przypadku klejenia na trudne do oczyszczeniaestabilne podto e zalecag sivykona&
prébe przyczepnéci, polegagca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu pokzenia po 48
godzinach. Podiae powinno mié wytrzymatad¢ nasciskanie nie mniejsze ni 12MPa.
Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si przez wsypanie do wody i wymieszanigane lub mechaniczne. Klej
nadaje si do wycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszan§woje wigciwosci
klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposob @ycia

Na przygotowane, zagruntowane pa@tonaley nanigé zapraw klejowa pag zgbat,
mozliwie w jednym kierunku. Nie naly jednorazowo nakiladazaprawy na zbyt di
powierzchng, poniewa zachowuje ona swoje wdawosci klejace przez okoto 10-30 minut (w
zaleznosci od poditaa). Aby sprawdz, czy maliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek , zaleca
si¢ wykon& test, polegacy na przydinicciu palcow eki do potazonej wczéniej zaprawy.
Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczaszm przyklejé ptytki. Gdy palce g czyste, naley
usury¢ stap warstwe kleju i nanié¢ nowa. Po rozprowadzeniu zapraw nafenani&c ptytke i
docisny¢ ja do podtaa. Czas korygowania patenia ptytki wynosi okoto 10 minut po jej
przyklejeniu. Wytkowanie posadzki naty rozpocac¢ nie wczéniej ni po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek, a peinwytrzymatcé uzytkows zaprawa ogga po uptywie 3 dni. Nie
nalecy moczy ptytek przed klejeniem!

Fugowanie

Powierzchng ptytek oczygci¢ wilgotna gabka. Zapravge wprowadza si gieboko i szczelnie w
spoiny za pomagpacy lub szpachelki gumowej. Ngshie powierzchri ptytek oczycic.

Nie wolno cz¥yci¢ glazury ,na sucho", ze wzglu na niebezpiecastwo zmiany koloru pod
wpltywem wcierania suchej zaprawy w wilgetriuge. Aby zachowé optymalne warunki
wigzania cementu natg przez kilka pierwszych dni utrzymywawieze fugi lekko wilgotne.
Podczas pracy unikabezpdredniego nastonecznienia i przggdw. Spoiny przeznaczone do
zamknecia za pomog elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mbg wypetniane zapragv
rugowg. W celu zwekszenia odpornii fugi (po jej catkowitym wyschgciu - ok. 2 tygodnie)
na zabarwienie i nagkiliwo$¢ zaleca si stosowanigrodka ochronnego.

Instalacja wyktadzin PCV .

Przed instalagj wyktadzin naley sprawdzi numery serii w celu unikacia r&nic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nafedobierd wyktadzire z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed



instalacj powinna by przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu jpcise temperatury
otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie ngldocing arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiednigj
pacy z grzebieniem¢batym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonymglippbdiazu. Do klejenia
wykladzin na podteu wywamy klejébw dyspersyjnych (na bazie wody). W piagku cokotéw
uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno penechng sciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschgtdia powierzchni kleju). Po wginym odparowaniu kleju ( okoto 15 min)
dociskamy wykfadzia do poditaa, nastpnie wywajac walca min 50kg pozbywamyespowietrza spod
wyktadziny (najpierw w poprzek, ngginie wzdii arkusza). Nagpnie czynné¢ powtarzamy na
drugiej potowie arkusza. W celu wywigia wykfadziny nasciare naley podgrzé wykladzire
nagrzewnig elektryczn, a rollkg dociskow przycismé¢ wyktadzirg, aby doktadnie przylegata w
miejscu hczenia st sciany z podtog. Naraznik wewrgtrzny wykonujemy na jednej Zeian pod ktem
45° (unikamy cjcia i fagczenia w miejscuakzenia sj dwochscian). Naranik zewretrzny wykonujemy

w ten sposéhze odginamy wyktadzigw miejscu styku podi@ z naranikiem. Tniemy z jednej strony
pod lkgtem 45° nadmiar przesuwamy na dyustrore. Brakupcg cze$¢ cokolu wykonujemy z
dodatkowego trojita wycitego z wyktadzin. Aby tréjit lepiej st uktadat, frezujemy go na lewej
stronie frezark reczm. Dopasowujemy trojg, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby keewmie
idealnie s¢ stykaly. Po wykonaniu wszelkich prac zménych z docinaniem i obrépkvyktadzin,
przyklejamy cokoét klejem kontaktowym. Po uptywiel2thazemy przysipi¢c do prac zwizanych ze
.Spawaniem wykfadzin”. Dopuszczalne odchylenie @rachni posadzki od ptaszczyzny poziomej
nie powinno by wicksze nk 2mm/m oraz 5mm na catej diugd lub szerokéci pomieszczenia.
Spawanie wyktadzin

Pierwsa czynndcia, jakg nalezy wykona jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzirfrezujemy na 2/3
grubaici wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany freamnwvptyw na wygld pokczonych brytow
wyktadziny. Do tych prac aywamy frezarki ¢cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania
mozemy przysipi¢ do spawania na ggro. Uzywajgc spawarekegcznych lub automatu spawalniczego
wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolgjitzynndgcia jest sciecie nadmiaru sznur&cinanie
odbywa s¢ w dwdch etapach — pierwszy z nichstiecie jeszcze cieptego sznura przy pomocyanp
ptytka. Drugi po ostygniciu sznura bezpgoednio na wyktadzinie. Zbyt szybkiécieccie mae
spowodowa skurczenie, zapadanie Siznura w procesie stygaia.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Przedmiotem kontroli ¢nizie sprawdzanie wykonywania Robo6t w zakresie ighdnGci z
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacy Techniczg i instrukcjami Ireyniera. Wykonawca jest
zobowhzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyrobot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez lrzyniera.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdllne". @ele
kontroli jest stwierdzenie agjniecia zalazonej jakéci wykonywanych izolacji. Wykonawca
ma obowiyzek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wskazaniazimierowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robdaakumentag projektows, ST i
PZJ.

Materialy posiadace atest producenta stwierdgdj ich petm zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, m@doy¢ przez Irkyniera dopuszczone dazycia bez bada
Przed przysipieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomizyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonaweadstawia na pimie wynik bada do
akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdy
moze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu zaonej jakaci.

Podktady i posadzki



Sprawdzeniu jakii Robét podlegaj wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakicie
prowadzenia.

W trakcie wykonywania Robot oraz po ich zakpeniu naley dokonywa kontroli zwracajc
szczegolp uwag na: sprawdzenie materialtbw na podstawie zapisédzignniku Budowy i
innych dokumentow stwierdzgjych zgodné¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami i
niniejszy ST. Materiaty nie mage dokumentow stwierdzggych ich jakd¢ i budzce pod tym
wzgledem wgtpliwosci, powinny by poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik
bada odnotowany w Dzienniku Budowy. Z&di badania dadgzwynik dodatni - wykonanie
Roba6t naley uzna za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku gdy chiby jedno z badadato wynik ujemny, naley odbierane roboty uztaa
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania Robot izolacyjnych za niezgodne ymaganiami niniejszej ST komisja
przeprowadzara badania powinna usigliczy naley catkowicie lub czsciowo uzna roboty
za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakgmanowne ich wykonanie albo nakéza
wykonanie poprawek, ktére doprowadio zgodnéci Robo6t z wymaganiami ST.
Sprawdzaniu Robat izolacyjnych podlegajszystkie fazy i procesy technologiczne polegaj
na:

sprawdzeniu jakai wykonanych podiay

sprawdzenie wilgotriei podiaza

sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga

sprawdzenie poprawlo wykonania posadzek.

sprawdzenie czy rodzaj i jakomateriatdw § zgodne z Dokumentagcjrechniczi

sprawdzenie czy grukéwarstwy posadzki jest wystarczea

7. OBMIAR ROBOT

Dla wykonania posadzek jednosiibmiarows jest - nf pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z Dokumentaéirojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera jeeli wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytysv
Odbiory naley wykonywa dla kadej operacji wykonywanej osobno. W protokole ngle
odnotowd fakt dokonania poprawek.
Podstaw do odbioru Robotgsbadania obejmuge:

* sprawdzenie z DokumentadProjektove.

* sprawdzenie dostarczonych materiatow.

» sprawdzenie podto a pod posadzki

» sprawdzenie wyghu zewrtrznego i wykd@czenia posadzki

* sprawdzenie pgtzenia posadzki z podkladem

* sprawdzenie warunkow prowadzenia Robot,

* sprawdzenie prawidtowai wykonanych Robot.
Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zobgeainy jest przedioyé:

* $wiadectwa dostaw materiatow,

e protokdt odbioréw cgsciowych.

e zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek zynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminieagrgonym z lxynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami w zawartej umowie z wykonawc

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (ketawych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne prdpiarze. -PN-62/B-10144 Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badaianiezne przy odbiorze.

PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podiogowe - ldgeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania

PN-EN 87:1994 -Plytki i ptyty ceramiczn&ienne i podiogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

SST-1.12 MALOWANIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczng] wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunfmetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w spec .

1.3Zakres robot objetych Specyfikacia Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclani dotycz wykonania robo6t zwizanych
z wykonaniem malowania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczng®j zgodne z wisciwymi
obowigzujacymi przepisami i wisciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Nomami.
Ogodlne wymagania dotygee robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdt i ich zgodsé z
Dokumentagj Projektovs, Specyfikaci Techniczi i poleceniami layniera.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakgi lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materialy powinny bwyposaone w takie dokumenty nayczenie
Inzyniera.
Farby powinny odpowiadawymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2004;(?
81901:2002 i posiadaaprobaty techniczne.
Tapety i kleje powinny odpowiadavymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002,
PN-C-89356:1998 i posiadaprobaty techniczne.
3. SPRZET
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, te
przy wykonywaniu czynrizi pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw, sprgu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptagj
Inzyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania



Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkdéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakd wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantav@rowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Ireyniera w sposob zabezpiecggj je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harnognam Robot
uwzgkdniajcy wszystkie warunki w jakicheola wykonane roboty malarskie.

Malowanie tynkow gtadkich

Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do malowania naig wyrowna i wygtadzi powierzchng przeznaczone
do malowania, naprawiuszkodzenia, wykoraszpachlowanie i szlifowanie. Naphie naley
powierzchn¢ zagruntowd. W robotach olejnych gruntowanie nafe wykona przed
szpachlowaniem. Wilgot$é powierzchni tynkowej przewidzianych pod malowap@vinna
by¢ nie wicksza nk : dla farb olejnych, olejno #ywicznych i syntetycznych 3%. dla farb
emulsyjnych 4%.

Malowanie:

Przed przysipieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowyntateksowymi i
olejnymi naley zawarté¢ opakowania starannie wymiegzado uzyskania jednolitej
konsystencji. W przypadku podi@ bardzo chtonnego wskazane jest zagruntowanieudm f
rozcienczory wodg w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4alenosci od chtonnéci
podiaza. Malowanie mgna wykong za pomog watka, szczotki malarskiej, gkkiego pdzla
lub natrysku. Do malowania wdeiwego mana wy¢ farby o lepkéci handlowej (pdzel,
watek) lub rozciéczonej wod (nie wiecej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze dcgj
powtoki. W celu uzyskania dobrych efektow dekoraggh oraz ochronnych, malowanie
wiasciwe naley wykona& dwuwarstwowo. Drug warstwe mazna nanosi po catkowitym
wyschngciu pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinadto zakaczeniu malowania
uzywane nargdzia naleéy natychmiast umy woda. Prag malarskie wykonane przyzyciu
farb emulsyjnych i akrylowych powinny byrowadzone gdy temperatura otoczenia i peaito
nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Weape mieszanie kolorowych farb pozwala na
uzyskanie szerokiej palety kolorow i odcieni, zandwpastelowych jak i nasyconych. Nie
naleey miesza tych farb z farbami lub pastami koloryzaymi na innej bazie spoiwowe;.
tagodne, pastelowe kolory uzyskuje przez zmieszanie biatej farby z kolorpw stosunku
objetosciowym od 5:1 do 10:1.

Przeciwwskazania:

Stosujc przedstawione farby emulsyjne i akrylowe ugleprzestrzega nastpujacych
przeciwwskaza:

do rozciéczania nie wolno stosowaadnych rozpuszczalnikbw organicznych,

do kolorowania nie naky uzywa¢ farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz subhyc
pigmentow,

nie wolno przechowywia i transportowa farb w temperaturze pomj +5°C. poniewa
przemraenie wyrobu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie

nie naley prowadzt prac malarskich na zewinz podczas opadow atmosferycznych,
poniewa powtoki do 3 godzin od momentu wymalowania rpogec zmyciu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot.



Przedmiotem kontroli ¢nizie sprawdzanie wykonywania Robo6t w zakresie ighdnGci z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacy Techniczg i instrukcjami Ireyniera. Wykonawca jest
zobowhzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyrobot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Irkyniera. Ogolne zasady
kontroli jakdsci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne". @el&ontroli jest
stwierdzenie oggniccia zat@one] jakadci robdt malarskich. Wykonawca ma obgrek
wykonania pelnego zakresu badaa budowie w celu wskazaniazimierowi zgodnéci
dostarczonych materiatow i realizowanych roboét kuhoentacj projektows. ST i PZJ.
Materiaty posiadace atest producenta stwierdgdj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, m@doy¢ przez Irkyniera dopuszczone dazycia bez bada
Przed przysipieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomizyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia rianipi wynik badé do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu ka dej roboty zanikgej, ktdy
moze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu zaonej jakaci.

Kontrola jakdaci.

Badanie kontroli jak&ci obejmuje sprawdzenie:

zgodndci materiatéw z dokumentacprojektow,

sprawdzenie czy materiaty posiaglapgpowiednie atesty

wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,

sprawdzenie iléci potazonych warstw farby

sprawdzenie prawidtovéai potazenia tapety i zachowanie technologii uktadania peglarzez
Producenta

Z dokonanego badania naje sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinny by wymienione
zauwaone usterki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni poziomygbnowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznajce s¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentaéjrojektows. ST | wymaganiami
Inzyniera jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya

Odbior kaicowy powinien polegana ostatecznej ocenie dl, jakasci i wartasci wykonanych
robot okrglonych w punkcie 6 niniejszych ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagariadania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

Instrukcje wykonania powtok malarskich dctone podane przez Producenta farb.



SST-1.13 OKEADZINY ZEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru oktadzin
elewacyjnych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyezleci realizacji rob6t wymienionych
powyzej.

1.3Zakres robot objetych ST
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie

1.4 Okreslenia podstawowe
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub @ipgdnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych miatéw, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchniscian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i o&mkib wapna wzghbnie pohczenia
obu tych sktadnikow, ktéra po zastosowaniu twar@nigest aywana do spajania.
Strop - wewstrzna przegroda pozioma w budynku
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4)aklyfikujpcy zapraw pod wzgédem jej
wytrzymalcci na sciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M ozzwacrednp
wytrzymata¢ nasciskanie zaprawy po 28 dniach
Podtaze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stal) ktorej ma by wykonany podkiad
lub powtoka malarska
2. MATERIALY
Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 sgg@gji wykonawca powinien iy¢
nastpujacych materiatdbw podstawowych:
farba gruntujca
tynk silikonowy
3. SPRZET
Sprzt - ogbélne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
Sprzt - lista
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2cgikacji
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:
srodek transportowy
zuraw okienny przerimy 0,15 t



4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
Zaprojektowano docieplenie scian zewgtrznych w technologii bezspoinowego systemu
ocieplesn BSO). System ten polega na przymocowaniu sd@an ptyt (zapraw klejacg i
tacznikami), wzmocnieniu ich siadkz widkna szklanego zatopigrw zaprawie klejcej a
nastpnie wykaczeniu catéci tynkiem silikonowy.

» klej do przyklejania styropianu;

» plyty styropianowe;

* laczniki mechaniczne;

* uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonejlsiaz widkna szklanego;

* siatka z widkna szklanego (o gramaturze min. 1452));

» preparat gruntypy do przygotowania podia pod tynki;

* wyprawa tynkarska,

* dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startomama@niki ochronne, tsmy

uszczelniajce oraz inne materiaty do wykeczenia miejsc szczegoélnych elewacj).

Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian.

ke do prayklejania dofi_wlum preegrodn
phyt fermaizolocyjnych (4ciono zewngtrang)

plyty termuizolocyjne

siofho z whikna szklonego

klej do warstwy zhrojonej

preparat gruntujgey

tynk

listwa naroina listwa startown

tocznik do phyt
termoizolocyjnych

Podtaze chtonne zagruntowaPrzed przysapieniem do przyklejania piyt stryropianowych na
stabych podigach, naley wykona probe przyczepnéci. Proba ta polega na przyklejeniu w
réznych miejscach elewac;ji kilku (8-10) probek stymmi (0 wym. 10x10cm) iecznego ich
odrywania po 3 dniach. Npnos¢ podiaza jest wystarczaga wtedy, gdy rozerwanie nagtije

w warstwie styropianu. W przypadku oderwania cahgbki z klejem i warsty podtaza,
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabagzamej warstwy. Nagpnie naley podiaze
zagruntowd preparatem gboko penetrujcym), zgodnie z Kagt Techniczg produktu i po
jego wyschngciu wykona& ponowry proke przyczepnéci. Jeeli i ta préba da wynik
negatywny, naley uwzgkdni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podiaa.

Przed przysfpieniem do przyklejania ptyt z welny mineralnej ergl dokona& oceny
geometrii podiea tj. réwndci powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieéwvanaczne
nierownaci i krzywizny nie tylko obniajg efekt kaicowy prac ale tate, zmniejszaj
wytrzymatagé mechanicza i trwalos¢ calego uktadu. W przypadku  wgpbwania




niewielkich (do 3cm) nieréwrigi i krzywizn powierzchni, naley przeprowadzi wczeniejsze
wyréwnanie nierébwn&i za pomog zaprawy wyrownawczo-murarskiej. Przy czym
jednorazowo mizna naktadéte zapraw warstwy o grubgci nie wickszej nz 15mm. Weksze
nierownaci (ponad 3cm) mma zlikwidowa& jedynie poprzez zmigngrubgci styropianu.
Nalezy jednak pamita¢, iz max. grub&¢ zastosowanego styropianu nie zaoprzekroczy
20cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczysuazmdiaa z kurzu, brudu oraz stabo
trzymapcych s¢ powltok, zaleca gizmycie podiga rozproszonym strumieniem wody. Przy
czym naley pameta¢ 0 koniecznéci catkowitego wyschrcia podiaa przed rozpoeriem
przyklejania ptyt styropianowych. Powloki stabwmizzane z podizem /np. odparzone tynki/ i
stabe warstwy podi@ trzeba usut.

Sprawdzanie skuteczém mocowania mechanicznego

Przed realizagj mocowania mechanicznego docieplenia do pedtoaley sprawdzé na 4-6
probkach sg wyrywajaca taczniki z podtga (wg zasad okéeonych w swiadectwach i
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jasteiwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu
rozmieszczenia, a przede wszystkirgbglkosci zakotwieniadcznikow.

Sposob przyklejania ptyt z wetny mineralnejaoany

Przygotowan zapraw klejaca nalezy uktad& na ptycie termoizolacyjnej "pasmowo-
punktowg” czyli na obrzeach pasami o szerokm 3-6cm, a na pozostatej powierzchni
"plackami" osrednicy okoto 8-10cm. Pasma naktadamy na obwodyty i odlegtaci okoto

3 cm od krawdzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wycisksitapoza krawdzie ptyty.
Gdy ptyta ma wymiar 50x 100cm to ri@odkowej jej czsci nalery natazyé okoto 8-10
"plackow" zaprawy. Prawidtowo natona zaprawa klega powinna pokrywa min. 40%
powierzchni piyty, a grubgé warstwy kleju nie powinna przekraézA0Omm. Po natzeniu
zaprawy klejcej, ptye nalezy niezwitocznie przytoy¢ do sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisa¢ przez uderzenie pacaz do uzyskania rownej ptaszczyzny gsiednimi
ptytami. Jeeli zaprawa klegjca wycknie skt poza obrys piyty, to trzebag jusung.
Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklagbrptyt po raz drugi, jak rowniekorekta
ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niesdiwego przyklejenia ptyty, natg ja
oderw&, zebrg mas klejaca ze sciany, po czym naly¢ ja ponownie na ptyt i powtorzye
operacg klejenia ptyty. Piyty nalgy przykleja& w uktadzie poziomym diszych krawdzi, z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych.

100 tm

ok. 3m

50 em
3-bem

k. 3 m ,] —
zoprowa klejgen plyta termoizolocyjna

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych dotpzal




Ptyty termoizolacyjne naly mocowa do podiaa przy wyciu facznikbw mechanicznych. Do
mocowania ptyt styropianowych do podéo najczsciej stosuje si taczniki z trzpieniem
plastikowym. Przy czym, montatagcznikbw naley rozpocz¢ dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwjzaniu zaprawy klecej. Proces twardnienia zaprawy zgleod temp. i
wilgotnosci powietrza. Z tego wzgtlu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych
monta tacznikdw mana rozpocgé dopiero po min. 48h od przyklejenia piyt styromeauych.
Przy mocowaniu gcznikbw naley zwrdcié szczegdlpa uwag na prawidiowe osadzenie
trzpienia w podtau oraz jednakowptaszczyza talerzyka z licem warstwy termoizolacji.
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/2godnie z Projektem Technicznym/

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk wtokna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy kigej ma za zadanie chr@niizolacg termiczry przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przedosbchzenia wiatru oraz kompensowanapgzenia
termiczne. Jest ona tak podizem pod tynki zewgtrzne i chroni wewetrzne warstwy
systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonyewawarstwy zbrojonej nalg
rozpocza¢ po okresie gwarantygym wiaciwe zwigzanie termoizolacji z podiem (nie
wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych

Sposob wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt termoizolacyjnych, waksihrojory wykonujemy za pomaczaprawy
klejacej. Przygotowam zapraw klejagca nalery nanigé¢ na powierzchri zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ggta warstwg o grubdci okoto 3-4mm, pasami pionowymi
lub poziomymi na szeroké siatki zbrogcej. Przy nakladaniu tej warstwy tma wykorzysta
pac z¢ba o wymiarach gbow 10x10mm. Po nateniu zaprawy klejcej naley natychmiast
wtopi¢ w nig tkanire szklary tak, aby zostata ona réwnomiernie r@ii catkowicie zatopiona
w zaprawie. gsiednie pasy siatki uktadgw pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy ni
10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzcha wyschnita warstwe zbrojory
przyklejonej siatki nani& drug cienky warstwe zaprawy klejcej (o grubéci ok. 1mm) celem
catkowitego wyrownania i wygtadzenia jej powierzch@rubac¢ warstwy zbrojonej powinna
wynosi od 3 do 5mm. Szeroké siatki zbrojcej powinna by tak dobrana, aby nibwe byto
oklejenie dciezy okiennych i drzwiowych na catej icheflokasci. Naraza otworéw okiennych
i drzwiowych powinny by wzmocnione przyklejonymi bezpednio na  warsty
termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm

Ze wzgkdu na niebezpiecastwo uszkodzenia w egci parterowej i cokotowej docieplanych
scian, naley stosowdé dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej.zé8 sciany budynku s
naraone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinnadiygsowana na catej wysakb scian
parterowych. Natomiast gdy deptdo budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowwaie
warstwy tkaniny do wysokgi 2m od poziomu przylegtego terenu. Piergvszarstwe siatki
naleey utozy¢ w poziomie, natomiast warsgwdrugy w pionie. Zamiennie dopuszcze Si



zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, itkarz widkien szklanych o wkszej
gramaturze zwan'siatkg pancerg”. Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.
Polaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi el¢éana@rbudynku

Miejsca po4czer docieplenia ze stolagk okienry, drzwiowg, obrobkami blacharskimi i
dylatacjami nalgy uszczelni odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak przyktad:
uszczelniajce tamy rozpezne). W miejscach tych wygiuje due skupienie naggen i moze
dojs¢ do peknig¢ 1 nieszczelnéci, spowodowanych odmiennym sposobem pragyycéh
materiatdbw. Nie uwzgldnienie tych zasad me doprowadzi do powstania rys i szczelin, w
ktére wniknie woda obnajac trwatas¢ catego uktadu dociepleniowego.

Ocieplenie cokotow

Izolacja termicznacian fundamentowych, montowana od zetkn Gestas¢: 33-45 kg/m3;
nasgkliwos¢ wodg < 0,7%; klasa reakcji na ogid=; opor cieplny Rd=3,1(m2K/W)id= 0,038
(W/mK), Uklada scisle wg zalecé producenta oraz stosoivavszelkie sytemowo zalecane
materiaty montaowe. Montowé aluminiowg listwe cokotows.

Rusztowanie

Rusztowanie naly dobr& do wysokdéci budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem |
podstavg odpowiadagcymi normom bezpiecastwa.

Szczegotowe warunki wykonywania robot

Rusztowania mma stawia na podiau o odpowiedniej wytrzymakai. Obchzenie jednostkowe od

konstrukcji rusztowania nie me by wieksze od wielkéci dopuszczalnych dla danego padio
Podktady pod stojaki rusztowaniowe nglaiktad& na przygotowanym podta. Rusztowanie natg
sktada zgodnie z instrukgjproducenta przez osoby posiagaj odpowiednie uprawnienia.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montewagyodnie z instrukgjmontau i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowymwymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, ceytiztowania systemowe, ktéreg smontowane w
konfiguracji innej nk zawarta w instrukcji monta lub rusztowania niesystemowe Bazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymaggayvykonania dokumentacji projektowe;j.

Rusztowanie rurowo- g¢zkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymagaapvania projektu
technicznego.

Na rusztowaniach winna byvywieszona tablica informgga o dopuszczalnym olageniu pomostéw.
W miejscach weg, przef¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny énveykonane daszki
ochronne na wysokoi 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kikwumodta zagraenia.
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.

Rusztowanie nalg osiatkowa i uziemi, wykon& pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu
wszystkich rob6t naley dokona odbioru, spisa protokdt, ktéry stanowi podstawdopuszczenia
rusztowania do iytkowania. W czasie eksploatacji nateokresowo sprawdzastan techniczny
rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania pglesprawdzt: materiaty, podiee, prawidtowdc
wykonania, urzdzenia piorunochronne.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowaz pracy na rusztowaniach:

» W czasie zmroku, j@li nie zapewniondéwiatta dajcego dobg widocznagé,

» w czasie gstej mgly, opadow deszczéniegu , gotoledzi, podczas burzy i wiatru ,

» W s3siedztwie czynnych linii elektroenergetycznych glijedlegtas¢ liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza i 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 malllinii do 30 KV , 15 m dla linii
powyze] 30 kV. (jeceli warunki te nie $ spetnione lin energetyczna natg zdemontowé lub

wytaczye spod nagicia ).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT



Tynki powinny by badane wspnie najwczéniej po 7 dniach od daty wykozenia. Jedynie
badanie na przyczepfiodo poditaa tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalg przeprowadzanie
wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiér ostatgcpowinien by dokonany
nie p&niej niz przed uptywem roku od ukozenia robét tynkowych.
Przed rozpocxiem robo6t wykonawca powinien przeprowadiésty materiatdbw - zapraw,
podktadow oraz opracowdaboratoryjnie wymagany skiad zaprawy.
Wykonawca zobowdzany jest prowadzistah i systematyczmn kontrok prowadzonych prac.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
» sprawdzenie podky,
* sprawdzenie przyczepém tynku do podiaa,
* sprawdzenie gruldci tynku,
» sprawdzenie wygHu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadpewierzchni
tynkow,
» sprawdzenie prawidtovéoi wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw,
* sprawdzenie wykiiczenia tynkOw na stykach, naexh, obrzeach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Kontrola rob6t montau rusztowa obejmuje:

e stan podiaa — przeprowadzenie badapodicza na ktérym bda montowane
rusztowania,

* posadowienie rusztowania,

» siatke konstrukcyjn— sprawdzenie wymiarOw zamontowanych rusziowa
uwzgkdnieniem
dopuszczalnych odchytek,

* sfezenia— czy zgodne z instrulganontau lub projektem technicznym rusztowania,

» zakotwienia— poprzez proby wyrywania kotew zgodamieinstrukcip montau lub
projektem technicznym rusztowania,

e pomosty robocze i zabezpiecga, czy zgodne z instrukcjmontau lub projektem
technicznym rusztowania,

* komunikacg - czy zgodne z instrukgj montau lub projektem technicznym
rusztowania,

* urzagdzenia piorunochronne- poprzez pomiary opécino

* usytuowanie wzgldem linii energetycznych, poprzez pomiar odlégt@d linii,

» zabezpieczenia rusztowa czy zgodne z instrukgj montau lub projektem
technicznym.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét - ogdlne zasady zawarte zaklvach ogélnych katalogach naktadow rzeczowych

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zanikaych powinien odbd si¢ w czasie umdiwiajacym dokonanie poprawek
bez opéniania ogdlnego pogbu robot.
Przedmiotem odbioru robot zanikeych w przypadku tynkowas
» podtaze przy robotach tynkarskich,
» stan zamocowaniasdeznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkardkic

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatrigi - ogolne zasady



Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawc

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje

PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terynigolne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsovapinne.

PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraypraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementdfaprgkowanych.

SST 1.14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Technicznako czs¢ Dokumentdéw Przetargowych umowy, ngledczytywd i
rozumiet w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w fikt.

1.3Zakres robot
Zakres robot realizowanych w ramach robot konstypiazbudowlanych i wykaczeniowych
obejmuje:
Roboty przygotowawcze:
Dostarczenie na teren budowy niedbych materiatow, ugdzei i sprztu budowlanego.
Roboty zasadnicze:
Profilowanie i zagszczenie podiam,
Wykonanie warstwy podsypkowej (egtzapcej i odcinagce)),
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego ceera,
Wykonanie podbudowy betonowej
Osadzenie obrzg betonowych 30 x 8 cm na tawie betonowej,
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cicm
Roboty w zakresie zieleni

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre&slenia podstawowe gs zgodne z obowazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t TWOR) i postanowieniami
Umowy.
Profilowanie i zagszczenie podia — wyroGwnanie terenu do zadanych projektegdmych i
nadanie ptaszczpie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzgchn podhinych,



Podbudowa - podstawowa, s$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuj
obcigzenia

na podtae gruntowe,

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelraamineralnego o okilenym sktadzie

I uziarnieniu.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waestigieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana zorme metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa wldwoch warstwach pgézonych ze
soly trwale w fazie produkcji.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzsgace chodniki dla pieszych,
pasy dziejce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie ¢igi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaunikaciji.

Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane piytytobewe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Beton zwykty - beton o gptdsci pozornej powyej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego frakcjach piaskowych i grulsbzyoraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktanmiizytych do wykonania betonu przed
I po zagszczeniu, lecz przed zyzaniem betonu.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowargdaglzgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czpszed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyazzrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednieswiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektordvéadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatdbw dostarczanych a plac budowy oraz zaviekciwe sktadowanie i wbudowanie .
Roboty brukarskie

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@ticych przedmiotem niniejszej specyfikacji
Sa:

Obrzeza betonowe 30/8 cm,

Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,

Kostka brukowa ,Holland” klasa 50, gatunek I, grékoé cm i 8 cm, spetniaga wymagania
DIN 18501,

Kruszywo tamane zwykte - ttucae kliniec, wg PN-B-11112,

Piasek - kruszywo srednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszekniagiych,
spetniajcych

Cement — cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PNIAB11:1996

beton zwykly klasy B15,

ZWir

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprz:t stosowany

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot murowych powinien wykézie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spreatu:

koparka podsbierna 0,25 m3



walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

ptyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizatjot, ktory uzyskat akceptaci
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicanyojazdy musg spetnigd wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wxtgm formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rol@godnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Warunki wykonania robot

Profilowanie i zagszczenie podia gruntowego

Wykonawca mee przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza po zakaczeniu i odebraniu robot zgaanych z wykazaniem elementow uzbrojenia
terenu i bezpaednio przed rozpogziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowamy zagszczonym podizu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed pragysniem do profilowania podie
powinno by oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz btota i tortnego nadmiernie gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni pogdo ktére ma by profilowane nalgy sprawdzt, czy
istniejgce rzdne terenu umiiwiajg uzyskanie zaprojektowanychednych podiga. Zaleca
sie, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co najmbigm wy:sze nk projektowane
rzedne podiaa.

Jezeli rzgdne podiga prze profilowaniem nie wymagajdowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padigego
powierzchng¢ nalezy doggsci¢ 3 do 4przejciami walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez
watowanie.

Zageszczenie podia naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie zPN-88/B-04481( metoda | lub II).

Wykonanie warstwy podsypkowej (agtzapcej i odcinajgce))

Warstwy odcingjca i odgczapca powinny by wytyczone w Sposob umlbwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentagrojektows, z tolerancjami okigonymi w niniejsze]
specyfikacji.

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grékip z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy linego
kruszywa powinna ki taka, aby po jej zagzczeniu osgnicto gruba¢ projektowan. W
miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kmaz naley przed zagszczeniem
wymienic kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach. Po kacowym
wyprofilowaniu warstwy odgczapcej lub odcinajcej naley przysgpi¢ do jej zagszczania.
Nieréwnaici lub zagebienia powstale w czasie zmgczania powinny kywyréwnywane na
biezagco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanib lisun¢cie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni.

Zagszczanie naley kontynuow@ do osggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadgomediug PN-B-04481. Wskaik
zag:szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborsy
material wbudowany w warstwodsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontmalg:szczenia naley oprze



na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy

wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwgtmenodutu odksztalcenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do+10% jej wargoi. W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest wisza
od wilgotnaci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotn& kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymiesza

Warstwa odgczapca i odcinggca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwkyuszywa dopuszczagsi
ruch pojazdow koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniktych z niewtdciwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robat.

5.2.4. Wykonanie podbudowy z ttlucznia kamiennego

Podbudowa ttuczniowa powinna dyutozona na podtau zapewnigicym nieprzenikanie
drobnych castek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistpod podbudow
ttuczniowg powinna by utozona warstwa odcingga lub wykonane ulepszenie pozto
Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie g@by¢ po zagszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwkszych ziaren tlucznia. Maksymalna gr&bo warstwy
podbudowy po zagszczeniu nie mie przekracza20 cm. Podbudogo grubdci powyzej 20
cm naley wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno Ryroztoazone w warstwie o jednakowej gruden przy wyciu
uktadarki albo réwniarki. Gruldo roziozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka,
aby po jej zagszczeniu i zaklinowaniu agineta grubg¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno b¥y przywatowane dwoma przgjami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nieejszym ni 30 kKN/m. Zagszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpdcasic od krawdzi i stopniowo
przesuwéa sie pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi s w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetzsowinno rozpocg sie od
dolnej krawedzi i przesuwa sic pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku
jej gornej krawdzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadnicpej,przywatowaniu
kruszywa grubego natg roztazy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklirmmna
kruszywa grubego. Do zesgczania naley uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym
co najmniej 18 kN/m, albo plytayvzagsszczarly wibracyjrs 0 nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kKN/m2. Grubd warstwy linego kruszywa drobnego powinnacbtaka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubegdakpsvypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozkiadania i w wibroveywe kruszywa drobnego naje
powtarzg az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie pene&owarstwe kruszywa
grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesury¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powiarechd 3 do 6 mm. Nagbnie warstwa
powinna by przywatowana walcem statycznym gtadkim o naciskdnpstkowym nie
mniejszym n§ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu daspczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa pgkomwaniu, a przed ukeniem
nastpnej warstwy, powinna kgyutrzymywana w dobrym stanie.zéd Wykonawca bdzie
wykorzystywat, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piearezuch. Koszt
napraw wyniktych z niewkciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej



Do wykonania nawierzchni z kostki betonowe] nglezastosowé podsypk cementowo-
piaskowa 1:3. Grubé¢ podsypki powinna hy zgodna z dokumentagj projektowy.
Wspotczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementgraskowe] powinien wynoéiod
0,20 do 0,25, a wytrzymaté nasciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa.

Kostke mazna ukladéa w des@ rzedowy prosty, ktory uzyskuje siprzez ukifadanie kostki
rzedami prostopadtymi do osi drogi. Szerékospoin medzy kostkami nie powinna
przekraczd 12 mm. Spoiny w gsiednich rgdach powinny s mija¢ co najmniej o 1/4
szerokdci kostki.

Kostka wyta do uktadania nawierzchni powinnachgdnego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowd w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegkei od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktéryepsipuje
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywob podiaza. Kostk na zaprawie cementowo-
piaskowej mana ukltada bez srodkéw ochronnych przed mrozem,zgd temperatura
otoczenia jest +50C lub vrgza. Nie naley uktada& kostki w temperaturze 00C lubzskej.
Jezeli wciggu dnia temperatura utrzymujeesw granicach od 0 do +50C, a w nocy
spodziewane gsprzymrozki, kostk nalezry zabezpieczy przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnymSwiezo wykonam nawierzchni na podsypce cementowesirowej
nalezy chront w sposéb podany w PN-B-06251.

Kostki, ktére gkna podczas ubijania powinny byvymienione na cate. Ostatnigtz kostek na
zakaczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu naje zabezpieczy przed przesunciem za
pomog np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowwrpodtazu.

Spoiny naley wypelni zapraw cementowo-piaskogv Wypetnienie spoin zapraw
cementowo-piaskogvpowinno by wykonane z zachowaniem ngstijagcych wymaga:
wytrzymala¢ zaprawy naciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30 MPa,

przed rozpocxiem zalewania kostka powinna dgpczyszczona i dobrze zwidna wod z
dodatkiem1% cementu w stosunkughb§ciowym,

gtebokas¢ wypetnienia spoin zaprawcementowo-piaskogypowinna wynosi okoto 5 cm,
zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipekpoiny i tworz¢ monolit z
kostky.

W celu pietgnacji nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny wypetnione zapray cementowo-
piaskows nalezy polac nawierzchng wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymyavg w
statej wilgotndci przez okres jednej doby. Naghie nawierzchri nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygoeni
zaleznosci od warunkow atmosferycznych, nawierzeghnalery oczysci¢ doktadnie z piasku i
mozna oddé do ruchu.

Osadzenie obrzg betonowych

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa& zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerok@i dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Pocie pod ustawienie obrze mae stanowd rodzimy grunt
piaszczysty lub podsypka z piasku, o grdbowvarstwy od 3 do 5 cm po zggczeniu.
Podsypk wykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i gsarzenie z polewaniem wad
Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawid na wykonanym podia w miejscu i ze
swiattem(odlegtécia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gémiyrzeza powinien si znajdowaé 1lcm
ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonoweggbleceniami Inspektora.
Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskieniyirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie pawiprzekraczéa szerokéci 1 cm. Naley
wypeni¢ je piaskiem na peingtebokasé.

Osadzenie kragznikow betonowych ulicznych



Koryto pod tawy nalgy wykonywa& zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom ftawy w planie z uwzelinieniem w szerokoi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaik zagsszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien
wynosk co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctdkéykonanie taw powinno Ky
zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsig bez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie. Ltawy betonowe z oporem wykonujevgiszalowaniu.
Beton roZcielony w szalowaniu lub bezfgrednio w korycie powinien kywyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa zgodnie z wymaganiami PNB- 06251, przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewove.
tawy zwirowe o0 wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem | zagszczenie go polewgg wody. tawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy
wykonywa dwuwarstwowo, starannie zgagczajc poszczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza& w taki sposob, abywiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni
kraweznika od jezdni) wynosito10 + 12 cm lub 2cm na péeiich dla pieszych i wjazdach na
posesje. Zewgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dbypo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemavirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza,
starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie keanikOw na
tawie betonowej powinno kkywykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gailldodo 5
cm po zagszczeniu. Ustawianie kraanikdw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno b
wykonywane na podsypce z piasku o gadbevarstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Spoiny
kraweznikbw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zapravg
cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprgwnalezy oczyci¢ i zmye wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury ktauki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgawalery zalew& co 50 m bitumiczyp mag zalewowy
nad szczelig dylatacyjm tawy.

OGRODZENIE :
Projektuje s¢ ogrodzenie wzdlu granic dziatki zgodnie z zgdzonym detalem. W ogrodzeniu

zaprojektowano 1 bragrwjazdows i furtke

LEAWKI :
tawka wykonana ze stali kwasoodpornej, powierzclaldowana
KOSZE NASMIECI :
Kosz wykonany w cakei ze stali kwasoodpornej, powierzchnia szlifowana.

Opr&nianie : worek na odpady naktadany na haczyki angge s¢ w koszu.

STOJAKI ROWEROWE :
Konstrukcja oparta na stupkach identycznych zeyppisanymi. Mocowane kotwami do

podiaza w odlegtdciach nie mniejszych nid2cm wswietle pomedzy stupkami

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotycgce wykonania robot zwzanych z trawnikamigsnas¢pujace:
» teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze



* przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien by obnizony w
stosunku do kragznikow o ok. 15cm - jest to miejsce na zierarodzajm (ok. 10cm) i
kompost (ok. 2 do 3cm),

» przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym ke¢amik powinien znajdowasic 2
do 3cm nad terenem,

» teren powinien by wyrownany i splantowany,

» ziemia urodzajna powinna byozcielona rowin warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrowaan

* przed siewem nasion trawy ziggmalery watowa& watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,

» siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

* naterenie ptaskim nasiona traw wysiewage/slosci od 1 do 4 kg na 100m2,

* na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 m2,

* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

* po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watlem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekighia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych poby gotowa.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pegtkontrok jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni systemsiodki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiag® odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
Szczegotowe zasady obmiaru Robot

llos¢ robot oblicza si wedtug sporgdzonych przez siby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymaga technicznych
zawartych w niniejszych WO i ujmuje w kdize obmiaru.

Jednostki obmiarowe

Jednostlk obmiarow dla robot objtych specyfikag jest: (m2; mb)

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikaolvy przedktadag
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokntacg powykonawcz robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodamiepostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnag¢ za jednostk obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. nirdg@h
WO naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Umowy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdilB

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonowpraa

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawteria z ttucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndmg@ado nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@awierzchni drogowych
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naterao nawierzchni drogowyckwir i
mieszanka

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezereralngci w bebnie Los Angeles
PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaswartéci ziarn stabych
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezagtrzymatdci na miadSenie
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. OzndezanzpadiSelazawego
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadu krzemianowego
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci siarki metod bromowg
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaewartdci czesci organicznych
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamrozoodpornéci metod
krystalizacji

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamrozoodpornéci metod
bezpdredni

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasakliwosci

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesrtattu ziaren

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsiktadu ziarnowego
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaswartéci pytow mineralnych
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdci zanieczyszczeobcych
PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczrmeiskywo zzuzla wielkopiecowego
kawatkowego

PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatow kamiennych

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wema& wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-04300 Cement. Metody bad@znaczanie cech fizycznych

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzyg@t kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaiueralngci na tarczy Boehmego
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzydwainasciskanie

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste.

PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zagradowlanych.

PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad&®znaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-63/B-06251 Roboty betonowé&elbetowe. Wymagania techniczne.



PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowgZglbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporczemadzyny. Obliczenia i projektowanie.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

Normy nieobowizujgce (pomocnicze):

BN-62/6716-04 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDIM - 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &»fed EmA-94. IBDIM - 1994

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrEprojekt — Warszawa, 1979 i 1982
oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w rase przygtym
przez polskie prawodawstwo

SST-1.15 WYPOSAZENIE
1. WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Techniczrieywmagania dotycgece wykonania i odbioru
robGt zwizanych z monteem wyposaenia.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkabdrvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3Zakres robot ujetych w ST (zakup i montaz):

1.4.0kreslenia podstawowe dotycgce robot
Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowgzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkorobot i ich zgodn& z Dokumentag Projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfika obejmuje cakg dostawy i robot
montaowych. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za destai jakos¢ ich wykonania,
bezpieczéstwo wszelkich czynnmi na terenie budowy, zgodto z dokumentagj projektowa,
specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego. Odsfpstwa od wymagapodanych w niniejszej
specyfikacji mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robdiewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno, ze podstawowe wymaganieda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajcych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bieaiosy.

2. MATERIALY



Dzwig platformowy w szybie wikasnym wolnosioym — szyb przeszklony, profile nare i
drzwiowe z anodowanego aluminium. Fronty drzwiowprzeszkleniem, malowane na kolor
RAL 9006. Platforma o wymiarach 1100x1500 mm latwesina proszkowo na kolor RAL
9006. Podloga wylmna szarym gumoleum. Platforma wypossa w listwy
przciwzakleszczeniowe, Negh Srubowy., Udwig 400 kg

3. SPRZET

Stosowany spez nie mae spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci gruntu podiéa oraz
na pogorszenie stanu podtdg .

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawagowinien by sprawny technicznie i spehdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Transport urzdzer sportowych i wyposaenia mae odbyw& sie dowolnymi srodkami transportu
zapewniajcymi ich wigciwy transport. Skladowanie ydzen sportowych, wyposania i materiatdw
musi odbywa sie w sposéb zabezpieczay przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Proces robot instalacji wdzen sportowych musi obejmowa

Montaz urzadzeh sportowych naley przeprowadzi zgodnie z zaleceniami producentow elementow
wyposaenia.

6. Kontrola jakosci robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata konrtmalbét i jaké¢ uzytych materiatow.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenie o jakei
(atesty), oraz wykortabadania materiatdbw przeznaczonych do wykonaniatrolprzedstawi ich
wyniki Inwestorowi w celu akceptacji materiatow.

Kontrola w czasie wykonywania i moutaurzdzea.

Nalezy zbadé:

- prawidtowd¢ montau i usytuowania,

- zgodnd¢ z dokumentagjprojektovy (lokalizacja, wymiary),

Uwaga: wszystkie elementy muysmie¢ estetyczny wygld i solidrg konstrukcg oraz spetniawarunki
urzadzen sportowych i wyposaenia pomieszczesportowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarovg jest:{szt}, {kpl}

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje gi za wykonane nakgcie, j&li sa one zgodne z dokumentachT i dokumentagj

projektowg. Odbioru kacowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestosz ov obecngci

Wykonawcy. Kacowy odbiér powinien by dokonany protokotem odbioru koowego robdét wg
opracowanego wzoru przez Zamaweggo.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonanie rozruchu ugglizen, wykonanie badai stosownych protokotéw sprawdzaych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

« Ustawa o Ochronirodowiska z 27.04.2001 r.

e Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.

» Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie

* bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomda montaowych i
rozbiérkowych



e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd - Montaowych
« Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatbw buldowch dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.



