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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot S.S.T.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy i odbioru 
technicznego zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa powiatowego w 
Pułtusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Pomocy”. 

1.2. Zakres stosowania S.S.T.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy.  

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich. 

1.4. Ogólne wymagania  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami 
prawa.  
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich 
zostały wydane pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy 
uwzględnić w ofertowej cenie ryczałtowej. 
1.4.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
l.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

• utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie 
ofertowej ryczałtowej. 

• fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w  
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 



dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 
 
 

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

• stosować się do Ustawy z  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z późn. zm.), 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

� lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� możliwością powstania pożaru. 

1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca 
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: - 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny. 
 



2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie 
posiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości. 



6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• Projekt Wykonawczy, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 



Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęcie Końcowe, 
c) Przejęcie Ostateczne. 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
8.3. Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i 
Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do 
Robót, zgodnie z Umową. 
8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi 
uzgodnieniami, 

• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

• Dziennik Budowy, 
• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiły), 



• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym 
terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z 
warunkami umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustalenia ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 



 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST  1.1. Roboty rozbiórkowe 

1. WSTĘP 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 

3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi   w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia jest  obowiązany. 

4. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót rozbiórkowych i obejmują: 

- parterowego budynku kotłowni o pow. zabudowy 92 m2, 
- osłony śmietnikowej o pow. zabudowy 12,5 m2, 
- nawierzchni z  kostki betonowej o pow. 117 m2. 
- schodów zewnętrznych i pochylni o pow. 10 m2. 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- demontaż warstw posadzkowych 
- demontaż ścianek działowych 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania prac rozbiórkowych materiały nie wysterują. 

3. SPRZĘT 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 



 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy 
spełnieniu określonych  warunków. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie  z  instrukcją  producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu  oceny  zgodności.  Powinny  być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i 
obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich 
elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie  ciała. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 

jej wykonania. 
 

Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się 
osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

   Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające  środowisko. 

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47  poz.  401)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót  budowlanych. 

   Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub  mechanicznie. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 
gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 
miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach,  balkonach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione.  Materiały pylące i 
inne,  które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

  Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza  niż: 

• 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 



 

• 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i  powiększonej: 

• 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną, 

• 0,6  m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9  m przy ruchu dwukierunkowym 
środków poruszanych przy pomocy  siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu  
krytym. 

Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz tereny  okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz 
elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie  robót rozbiórkowych. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych  terenach. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 
naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu  krytym. 

Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany 
na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na 
autoryzowane  wysypiska. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem  
budowlanym. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie  
wykonawczym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa   i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 



 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.  Nr 108, poz.953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r) 

 

SST-1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych.  

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przygotowawczych pod 
fundamenty. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 
2. MATERIAŁY  
Nie występują  
3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować następującym 
sprzętem: elektronarzędzia, kilofy, łopaty, szpadle, taczki  
4. TRANSPORT  
Transport urobku w postaci gruzu, gałęzi i innych elementów przewozić taczkami 
bezpośrednio na środki transportu samochodowego.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji należy wykonać niwelację terenu.  
Wykonać organizację placu budowy wraz z drogami dojazdowymi dla samochodów 
dostawczych, wywrotek lub dźwigu samojezdnego oraz betonowozu.  
Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz prefabrykatów wraz z 
zapewnieniem dojazdu.  
Roboty pomiarowe  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przyjąć podstawowe 
punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z 
naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. Przejęcie 
punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy.  
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie 
nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. 
Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót.  



 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na 
trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmieniły swojego położenia, i 
chronione były przed działaniem czynników atmosferycznych.  
Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany 
kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed 
rozpoczęciem robót ziemnych.  
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:  wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do 
stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb 
wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów; 
wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 
krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części,  wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie (a w 
razie potrzeby i na terenie budowli) odpowiedniej liczby punktów wysokościowych (reperów) 
nawiązanych do osnowy  geodezyjnej na danym terenie, z tym e obowiązkowo punkty 
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, wyznaczanie 
w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu skarp, zboczy itp.  
Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 
geodezyjnych wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne 
elementy lub części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość 
pełnego korzystania z nich podczas realizacji budowy.  
Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i 
roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów 
powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy.  
Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i inwestora, 
pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawędzi 
wykopów powinny być trwale wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 
być sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w 
dzienniku budowy.  
Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane 
tylko do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, e dokładność wyznaczania 
charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm.  
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej 
obejmować:  

• wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych,  
• wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich.  

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać:  
• punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,  
• punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary miedzy 

punktami załamania obrysu budynku lub budowli,  
• wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych 

terenowej siatki geodezyjnej,  
• rozmieszczenie punktów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu 

zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim została 
wykonana mapa do celów projektowych.  



 

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, 
zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u 
kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
Jeżeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie 
wykonywania robót budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być 
wykonane z dokładnością ± 1,0 cm.  
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót 
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, 
szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawdzania techniczne z 
pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp.  
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi 
(użytkownikowi) w chwili przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta 
powinna stanowić integralna część dokumentacji wykonanego obiektu.  
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora 
wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty związane z rozbiórką podlegają 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

SST-1.3   ROBOTY ZIEMNE   

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
wykonywaniu robót ziemnych 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy robotach 
ziemnych, wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu terenu zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa (opis techniczny i rysunki).  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. Wymagania 
ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są: 

• piasek  
• żwir na wykonanie podsypki 
• grunt rodzimy  

3. Sprzęt 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 
- koparka do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąsko przestrzennych z 
osprzętem 
przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym 
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie 
budowy 
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów 
Sprzęt używany do robót ziemnych powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
4. Transport 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane 
musza być samochody samowyładowcze-wywrotki. Środki transportu musza być sprawne 
technicznie. 
5. Wykonanie robót 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem 
do wykonywania wykopów i nasypów należy: 



 

• zapoznać sie z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych 
gruntu i rozmieszczeniem projektowanych budowli 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości wykopów i głębokości wykopów 

• do wyznaczenia zarysów robót ziemnych należy posługiwać sie instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami: poziomica, 
łata miernicza, taśma itp. 

• przygotować i oczyścić teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych 

• istniejących obiektów przeznaczonych do likwidacji, zdjąć warstwę ziemi urodzajnej z 
przepchnięciem jej poza obręb robót 

• wykopy pod obiekty kubaturowe wykonać metoda warstwowa, warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne. Po wykonaniu 
wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej, ST oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w 
Dokumentacji Projektowej i obowiązujących normach. Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża 
• zabezpieczenie kabli i innych urządzeń podziemnych napotkanych w obrębie wykopu 
• stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopów pod katem bezpieczeństwa 

pracy  
• wykonanie zasypu 
• zagęszczenie 

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest: 
- m3 - roboty pomiarowe, wykopy ręczne i mechaniczne, podkłady, podsypki i nasypy 
- m2 - plantowanie skarp i dna wykopów 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST. Wymagania ogólne. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
- Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z obowiązującą normą 
- Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu 
- Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania 
nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie 
10. Przepisy związane 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
zastąpiona częściowo przez PN-B-02481:1998 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 



 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

SST-1.4 ROBOTY BETONOWE  I ŻELBETOWE 

 
1.     WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych. 
1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych 
Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji: 

- fundamentów  
- elementów konstrukcyjnych budynku, stropy, podciągi, wieńce, słupy 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych 
w Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowiącym część dokumentów przetargowych 
(opis techniczny i rysunki).  
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z 
projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.      MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami. 
 3.      SPRZĘT 
   Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu: 

• betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji gęsto 
plastycznej 

• wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe 
• zacieraczki do betonu 

deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z częściowym  użyciem 
materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

• żuraw samochodowy 
• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce mechaniczne  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom    
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót. 

     4. TRANSPORT 
   Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
   następujących środków transportu: 

• pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu 
budowy na podwoziu samochodowym 



 

• cementowóz do zaopatrzenia w cement 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 
      
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać 
klasom betonu. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją 
w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 
ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 
pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty 
zbrojeniowe zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do zbrojenia powinny być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 
W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą młotków, 
prostowarki i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu 
materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do l,0cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy 
wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do d<12mm. Pręty o średnicy 
d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi l0d. Łączenie prętów 
należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
5.2. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia dna i ścian budowli należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu  
wg. określonego w projekcie rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe 
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

 
Na wysokości ścian pionowych otrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 
typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie 
mniejszej niż 0,ó mm. 
5.3.  Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 



 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie 
wyższych niż 30°C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji 
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości 
i twardnienia betonu. 
  5.4. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań 
materiałów i ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu. 
Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną 
biorąc pod uwagę właściwości: konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normąPN-
88B/06250. 
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C 16/20, należy przestrzegać 
receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonywać przy użyciu 
cementu hutniczego w ilości min. 300 KG/m3 z użyciem kruszywa łamanego granitowego 
lub bazaltowego mało nasiąkalnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego -.wielkość 
ziaren poniżej 20mm. Wymagana wodoszczelność W-4. 
5.5.   Warunki przystąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do  produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy 
komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
5.6.  Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 
oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż 
zbrojenia i zapewnienia właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim podkładkom 
dystansowym. 
5.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody 
zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 
układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy 
wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, 
pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem 
wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. 
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić 
gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 
zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami 
antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się 
i zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Świeżo 
wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu 
wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób 
pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i 
winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 
5.8. Rozbiórka szalunków i rusztowania 
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach. 
5.9. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań: 



 

- powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone, 
 pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym 

podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa 
- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia 

>30cm 
6.       KONTROLA JAKOO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 
oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem budowlano-wykonawczym. 
 
7.       OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru 
są: 

Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia,  
m2: powierzchnie płyt dennych, izolacji 

- m3: betonowania podkładu betonowego, ław i płyt fundamentowych, płyt i ścian 
budowli  

 
    8.      ODBIÓR ROBÓT 
   Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia budowli w planie 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
- szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń 
- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 

1% całkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 
cementową, rysy większe od 2mm zaprawione masą asfaltową , prawidłowości 
zamontowania elementów stalowych/marek, przejść przez ściany itp. 

 
 9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Zgodnie z zawartą umowa 
 
 10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 06250 Beton zwykły. 
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 
PN-70/B - 8933-03     Podbudowa z chudego betonu 
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B - 04300         Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.. 



 

PN-88/B - 6731-08      Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B - 32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-87/B - 03002          Konstrukcje murowe. 
PN-8 l/B - 03020          Posadowienie bezpośrednio budowli. 
PN-85/B – 04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-85/B - 01810        Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  
PN-8 l/C - 89032        Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne. 
PN-83/C - 89031        Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-79/C - 89027         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-8 l/C – 89034        Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 
10.2. Inne 
Instrukcje ITB: 
305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SST-1.6 ROBOTY MUROWE  
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych.  

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej..  

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych.  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 
 
2. MATERIAŁY  
Bloczki z betonu komórkowego, zaprawa murarska,. Spoiwa stosowane powszechnie do 
zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
aktualnych normach państwowych i posiadać aprobaty techniczne.  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej 
dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest zużycie wód morskich, 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 
glony i muł oraz cukier. Niedozwolone jest równie zużycie wód mineralnych.  
 
3. SPRZĘT  
Sprzęt do wykonywania robót.  
Drobny sprzęt murarski, elektronarzędzia, piła elektryczna , szlifierki, tarcze do cięcia 
ceramiki. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT MUROWYCH  
Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 
ścian fundamentowych. 



 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej nż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
Ścianki z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków i 
nakrycia go dachem.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 
przekraczać: 4 m dla murów z cegły. W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie 
należy stosować strzępią zazębione końcowe.  
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów 
ni 4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.  
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie 
cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej.  
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.  
Izolację wodoszczelną pozioma w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 
wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej 
murów fundamentowych.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Konstrukcje murowe grubości mniejszej ni 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, 
kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0°C.  
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp 
poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano – montażowych. W 
przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folia lub papą) . Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w 
robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie 
uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji projektowej 

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu elementów 
liczby szczerb i pęknięć 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (inspektora 
nadzoru) i sprawdzonych w naturze.  
 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawa odbioru robót murowych.  
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

• dziennik budowy,  
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów,  
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, je żeli 

odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót,  
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez 

budowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych 
wyrobów),  

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).  
Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego i 
lekkiego.  
Mury z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków 
technicznych wykonania robót.  
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i 
bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm.  
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm.  
Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.. Materiały nie mające 
atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.  
Ocena wyników badań po odbiorze  
Jeżeli badania wyka ą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami technicznymi", 
to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm.  
W razie uznania całości lub części robót murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami 
technicznymi" należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
niniejszych „Warunków technicznych" zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają 
jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu 
powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz 
ponownie przedstawione do odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zawartą umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych 
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy Odbiorze.  
PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanego betonu komórkowego - Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12003 - Cegła pełna i bloki drą one wapienno -piaskowe. 



 

 PN-74/B-12002 - Cegła drą ona wypalana z gliny - dziurawka  
PN-71/B-12008 -Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła kratówka. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.  
PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25  
PN-86/B-30020 - Wapno 
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 – Beton komórkowy 
BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
Bloczki i płytki 
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne 
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap 
PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SST-1.7 POKRYCIA I OBRÓBKI BLACHARSKIE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z pokryciem dachu i obróbkami. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych powyżej.  

1.3 Zakres Robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót związanych 
z wykonaniem pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 
 
2.  MATERIAŁY  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Rodzaje materiałów według punktu 1 niniejszej specyfikacji.  
Pokrycia dachowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 505:2002. PN-EN 
506:2002. PN-EN 516:1998. PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-3:2002 (U). PN-EN 1013-
1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz posiadać aprobaty techniczne. Rynny i run spustowe 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 607:1999, PN-EN 612:1999, PN-B-
94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz posiadać aprobaty techniczne. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robot, jak te 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne" Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem.  



 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając  
je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością  w 
kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości.  
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe  w PNO - 
79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy 
zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej 
ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość 
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Papa termozgrzewalna 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na 
tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 
dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów 
papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie 
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż: 
- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS 
- +5°C w przypadku pap oksydowanych 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 
pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą 
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu 
powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne 
odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno 
być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z 
dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z 
którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w 
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) Zasadnicza operacja 
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą 
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy 
docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 



 

należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna 
prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości 
wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 cm 
- poprzeczny 12-15 cm 
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu 
poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników. 
 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

• kompletności dostawy, 
• zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
• pod względem stanu technicznego, 
• jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym  w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez doliczania 
zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. i bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych przez 
kominy, świetliki, wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest mniejsza niż 1 m2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
– dla robót – Krycie dachu– m2 pokrytej powierzchni dachu, 
– dla robót – obróbki blacharskie – m2 wykonanych obróbek blacharskich w rozwinięciu. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 



 

Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych 
robót pokrywczych. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoża 
• dokładności zagruntowania podłoża 
• jakości zastosowanych materiałów 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
• dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia 
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SST-1.8  IZOLACJE 
1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacyjnych. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych 
z wykonaniem izolacji.  
 

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera. 
Izolacje przeciwwilgociowe  

• papa termozgrzewalna  
• folia PE 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną 
przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w 
odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy, na równym, 
utwardzonym podło u, w pozycji leżącej, równolegle do siebie, nie więcej ni w dwóch 
warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej ni 1200 sztuk rolek papy, a odległość miedzy 
stosami powinna wynosić nie mniej ni 50 cm. Dopuszcza się przechowywanie rolek papy na 
paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216. 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  
płyty ekstrudowane gr 10 cm 
płyty styropianowe gr 10 cm i gr 12 
płyty z wełny mineralnej gr 12 cm cm 
zaprawa klejowa - wg instrukcji opracowanej przez Producenta. Zaprawa klejąca jest 
elementem systemu ociepleń. Parametry zaprawy wykorzystane są w pełni wówczas, gdy 



 

stosowana jest ona wraz z pozostałymi elementami systemu oraz zgodnie z technologią jego 
wykonywania.  
Wełnę mineralną należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczając je przed 
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z wełną mineralną należy 
układać na suchym podłożu, w stosach do wysokości 2 m. 
 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, 
wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów 
izolacyjnych. Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją 
producenta, zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną 
przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów.  
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa  
Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną 
przez Producenta.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
układając je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. rolki papy należy układać 
długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości tak, aby uniemożliwi ć 
przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub samochodowym 
należy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych. 
Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa  
Wełnę mineralną należy przewozić krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający ją 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać 
do wysokości 2 m, zabezpieczając je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie 
kolejowym należy przestrzegać przepisów o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 
towarowych w komunikacji wewnętrznej. Płyty styropianowe można przewozić dowolnymi 
środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka 
transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 



 

Izolacja przeciwwilgociowa  
Zgodność z dokumentacją  
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym 
w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne 
innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz posiadania 
przez te materiały pozytywnej opinii Inżyniera. 
Warunki wykonania izolacji:  
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych ni 4°C w momencie układania. 
Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej 
pogodzie.  
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po 
opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa ni 85 %. Roboty 
izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników.  
Zwraca się uwagę i wykonywanie poprawek na ju ukończonych odcinkach jest bardzo 
pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok 
izolacyjnych. 
Podłoże pod izolację  
podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, gładkość 
powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń 
tak e brakiem wystających ziaren kruszywa itp. w momencie przystąpienia do układania 
warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona, a sam beton 
suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją wy piaskować i 
dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza.  
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystają części    
skute i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze 
zagłębienia należy zaszpachlować kitem.  
powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i 
zniszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy,  wilgotność 
betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 % , wiek betonu podło a - minimum 
21 dni  
Gruntowanie podłoża  
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy 
podkładowy.  
Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną.  
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego środka gruntującego. 
Materiał gruntujący należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta 
i zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd 
Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. Należy zwrócić uwagę na 
wymagane zużycie środka gruntującego na m2 powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas 
schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia (zwykle, 
kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a środek gruntujący nie brudzi ręki). 
Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego 
samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia. należy 
ponownie zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego 
po zagruntowanych powierzchniach.  
Wykonanie izolacji.  
Izolacja masami bitumicznymi  



 

Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej 
nawierzchniowej. Nakładanie masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Nakładanie drugiej warstwy, po wyschnięciu pierwszej.  
Izolacja z papy termozgrzewalnej  
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą 
Techniczną dowolnej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do 
wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. Warunkiem sprawnego układana izolacji 
jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki papy izolacyjnej, oraz prostego 
narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. 
Konieczne jest równie zastosowanie ręcznego walka celem lepszego dociskania świeżo 
zgrzanej izolacji. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach bez 
krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji ni istniejąca 
powierzchnia. Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być 
węższy niż 8 cm. Natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. 
Układanie izolacji zaczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę tj. 
wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 300 mm poza krawędź.  
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który 
gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza 
obręb arkusza na odległość całkowitą 1 - 2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po 
nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć kolejną zaprojektowaną warstwę 
budowlaną.  
Izolacja z folii polietylenowej  
Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.  
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania 
i odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii 
bezpieczeństwa pracy.  
Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty 
termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montażowej.  
Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.  
Do mocowania płyt należy używać określonych przez projektanta łączników mechanicznych 
lub odpowiednich klejów. Wszystkie wyroby powinny mieć atest dopuszczający je do 
stosowania w budownictwie.  
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa 
izolacji powinna być ciągła i mieć stalą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny 
być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby 
przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować zaprawy 
cementowe, lepiki lub kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie 
powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury potrzeba 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi (np. z 
przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca się stosowanie 
materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego. 
Ocieplenie ścian  



 

Jeśli szczelina w ścianie warstwowej jest wypełniona materiałem ocieplającym, to materiał 
izolacyjny w postaci płyt nie musi zajmować całej grubości szczeliny, ale powinien być 
umieszczony po jej stronie wewnętrznej.  
Płyty izolacyjne powinny być umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw 
powinno się wymurować jedną warstwę ściany na wysokość do 50 cm, następnie ustawić płyty 
i obmurować je drugą warstwą ściany. W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał 
izolacyjny winien być chroniony przed zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią 
lub w inny skuteczny sposób.  
Ocieplenie fundamentów i podłóg.  
Podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na podkładzie betonowym i papie 
termozgrzewalnej. Grubość ocieplenia zgodnie z Dokumentacją Techniczną.  
Ocieplanie fundamentów należy stosować wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji pod 
podłogą (przynajmniej w pasie o szerokość 1 m wzdłuż ścian zewnętrznych). Zaleca się 
stosowanie płyt ze styropianu. Ocieplanie ścian fundamentowych powinno być wykonane 
zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych.  
Ocieplenie ścian od zewnątrz.  
Ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej z płyt z wełny 
mineralnej przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką wyprawą tynkarską. 
Wzmocnioną siatką z włókna szklanego. 
Warstwa fakturowa ściany, na której ma być przyklejona wełna mineralna, powinna być trwale 
związana z podłożem. Odspojone od powierzchni ściany warstwy fakturowe lub uszkodzeń 
tynki powinny być usunięte i ponownie wyrównane zaprawą . Powierzchnię ściany, na której 
ma by przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić z pyłu i innych zanieczyszczeń. 
Roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura 
powietrza jest nie niższa ni 5°C. 
6 . KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w mniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady 
kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STT.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 
Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Izolacje przeciwwilgociowe  
Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia.  
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter Robót oraz dokumentacyjną 
formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami personelu 
technicznego budowy oraz Inżyniera.  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i 



 

innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i 
niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik 
badań odnotowany w Dzienniku Budowy.  
Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót izolacyjnych 
należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty 
izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty 
za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać 
wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST. Izolacja 
masami bitumicznymi.  
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 
na: 

• sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,  
• sprawdzenie jakości gruntowania,  
• kontrola ilości warstw,  
• izolacja papą termozgrzewalną,  
• sprawdzenie równości powierzchni podkładu,  
• sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić 

jednolitą, czystą.  
• kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości 

izolacji.  
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 
na:  

• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną,  
• sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca,  
• sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu  
• sprawdzeniu podło a i zezwoleniu na przystąpienie do montażu,  
• sprawdzenie poprawności układania izolacji.  
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podło a  
• w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami 

zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,  
• kontrola jakości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości 

izolacji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów Z obliczonej powierzchni nie potrąca sie otworów i miejsc nie 
izolowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza 
się jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.  
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających 
(dodatkowych).  
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:  



 

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
• sprawdzenie podłoża pod izolację,  
• sprawdzenie warunków prowadzenia robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych,  
• zapisy w dzienniku budowy,  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco 
PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego, 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SST-1.9  STOLARKA I ŚLUSARKA  

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażu stolarki i ślusarki.  

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych 
z wykonaniem stolarki i ślusarki. 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera. Stolarka drewniana powinna odpowiadać normie PN-88/B-10085, PN-B-
05000:1996 i posiadać aprobaty techniczne. 
Stolarka aluminiowa i stalowa powinny posiadać aprobaty techniczne. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 



 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie montowana stolarka i ślusarka.  
Montaż  okien i drzwi  
Aby okna i drzwi zachowały deklarowane parametry i nie sprawiały kłopotu w użytkowaniu, 
należy prawidłowo je wbudować.  
Regulacja skrzydeł okiennych w ościeżnicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, 
natomiast przy wbudowywaniu okna należy zwrócić uwagę na:  

• zachowanie prawidłowych luzów montażowych pomiędzy ościeżnicą i otworem w 
ścianie. Szerokość otworu w ścianie musi być większa o min. 20 mm od szerokości, a 
wysokość o 45 mm od wysokości okna.  

• dokładne ustawienie ościeżnicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu 
oraz przekątnych. Dopuszczalne różnice przekątnych ościeżnicy okna po wbudowaniu 
nie mogą przekroczyć na długości 1 metra - 2 mm. powyżej 1 metra - 3 mm.  

• zastosowanie elementów mocujących oście nice w ścianach (kotwy) zgodnie z 
Instrukcją producenta. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy 
gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeżnic,  

• dokładne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiałami 
termoizolacyjnymi i uszczelniającymi.  

• prawidłowe przeprowadzenie robót blacharskich, zapewniające właściwe 
odprowadzanie wody z powierzchni okna.  

By wbudowywanie okna było dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robót 
murarskich, takich jak wykonywanie tynków wewnętrznych czy wylewanie posadzek. 
Szczegółowe zasady wbudowywania okien i drzwi zawarte są w instrukcji obsługi, 
użytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta. 
Montaż drzwi aluminiowych powinno przeprowadzać się dokładnie według wytycznych 
Producenta. 
 
 
Montaż ślusarki  
BALUSTRADA: Balustrady wewnętrzne i pochwyty w klatkach schodowych projektuje się ze 
stali kwasoodpornej satynowych bez ostro zakończonych elementów. 
Wszystkie elementy ślusarskie takie jak poręcze, balustrady i inne tego typu elementy powinny 
być wykonane w warsztacie zakładu produkcji pomocniczej lub zamówione gotowe u 
producenta, jeżeli tak zalecił projektant.  
Po dostarczeniu elementów na budowę należy je zamontować w miejscach podanych w 
projekcie. Montaż dokonać zgodnie z instrukcją Producenta i odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi wykonywania tego rodzaju robót.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości montażu stolarki i ślusarki. Wykonawca ma 



 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i 
PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania.. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 
Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Kontrola jakości.  
Badanie elementów (wyrobów) powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:  

• wymiarów,  
• wykończenia powierzchni,  
• zabezpieczenia antykorozyjnego,  
• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania.  
• połączeń konstrukcyjnych,  
• prawidłowego działania części ruchomych.  

Wymienione badania należy przeprowadziło przy odbiorze każdej partii elementów. 
Badanie jakości wbudowania.  
Do odbioru powinna być przedłożona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju 
robót, wyniki sprawdzeń oraz dziennik robót, o ile taki był prowadzony (ewentualnie wyciągi z 
zapisów w dzienniku budowy).  
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z 
dokumentacją techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót.  
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  

• stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, kotwiących  
• uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod 

względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej.  
• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją i 

niniejszymi warunkami.  
• prawidłowość działania części ruchomych elementu,  
• szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody 

opadowej przez element.  
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 
zauważone usterki.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest 1 m2  
Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe należy liczyć 
w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic - w świetle 
zakrywanych otworów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  



 

Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych 
robót.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje montażu wszystkich elementów opracowane przez Producentów. 
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
PN-79/M-83102 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym  
PN-79/M-83104 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym  
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytłaczane. Sznury. 
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja  
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych 
- Wymagania i badania 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SST-1.10 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynki i okładziny wewnętrzne. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w specyfikacji. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych 
z wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Nomami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera.  
zaprawa tynkarska  
glazura–  
gładź gipsowa  
sufity podwieszane  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Tynki i okładziny wewnętrzne  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją 
montażu zalecaną przez Producenta.  
4. TRANSPORT 



 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane tynki i okładziny wewnętrzne. 
Tynki wewnętrzne kategorii III  
Zasady ogólne. 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i 
bruzdy oraz obsadzone oście nice okienne i drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej. 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości 
podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i 
chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom 
właściwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynków dwu- i trój warstwowych 
marka zapraw) użytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gładź, powinna być ni sza ni marka 
zaprawa użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych). Tynk 
powinien być na całej powierzchni ściśle powiązań) z podłożem, a przy tynkach 
wielowarstwowych równie poszczególne warstw) tynku powinny ściśle do siebie przylegać na 
całej powierzchni. 
Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej ni 5°C i pod 
warunkiem, e w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatur) poniżej 0°C: dopuszcza się 
wykonywanie robót tynkowych w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających przewidzianych w „Tymczasowych wytycznych wykonywania 
robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur”. 
Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie 
ich przed bezpośredni działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem: w 
przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 
1 tygodnia) zwilżane wodą. 
Glazura  
Przygotowanie podłoża.  
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podło a 
zaleca się korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. 
Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podło a, należy stosować emulsję gruntującą. 
W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca się wykonać 
próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 
godzinach.  
Przygotowanie zaprawy  
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej 
nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości 
klejące zachowuje przez 4 godziny.  
Sposób użycia  



 

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą 
powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10-ciu minut 
(w zależności od podło a). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca 
się wykonać test, polegający na przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej zaprawy. 
Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy 
usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i 
docisnąć ją do podłoża. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej 
przyklejeniu. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem!  
Spoinowanie  
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w 
spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod 
wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną spoinę. Aby zachować optymalne warunki 
wiązania cementu należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. 
Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do 
zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą 
fugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) 
na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-
glazurowanych.  
Gładź gipsowa  
Przygotowanie podłoża  
Gładź stosuje się na podłoże wykonane z betonu, tynku cementowo – wapiennego i gipsu, nie 
narażone na bezpośredni wpływ wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje się na podło ach drewnianych, 
metalowych i z tworzyw sztucznych. Podło e powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, 
brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle związane części powierzchni 
należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub pyliste usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 
Podłoże przed nałożeniem zaprawy należy zwilżyć wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji 
chłonności podło a, należy zastosować emulsję gruntującą Wszystkie stykające się z zaprawą 
elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Przygotowanie zaprawy  
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie ręczne 
lub mechaniczne, a do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gładź należy 
przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania 
następnego zaczynu). W przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być 
bardziej gęsta, ni w przepadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia natychmiast 
po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5 godziny. 
Sposób użycia  
Gładź nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoże, dociskając zaczyn silnie pacą do 
podło a. Zaleca się najpierw wypełnić duże ubytki. Na ściany nakłada się masę pasami w 
kierunku od podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufity - pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Na duże 
powierzchnie, można nakładać warstwę szpachli za pomocą agregatu tynkarskiego.  
Po wyschnięciu masy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do 
szlifowania. Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas 
otwartej pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji 
zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Prace 
okładzinowe tzn. malowanie, tapetowanie, układanie płytek ceramicznych można rozpocząć 



 

gdy wilgotność gładzi będzie mniejsza ni 1%. Zaleca się przed układaniem okładzin 
powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  
Mocowanie płyt tynkowych gipsowych.  
Płyty gipsowe należy przybijać do drewnianych elementów konstrukcji lub podkładu za 
pomocą gwoździ papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocować za pomocą - 
wkrętów, np. samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny 
być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw 
gwoździ lub wkrętów powinien być nie większy ni 30 cm, a ich odległość od krawędzi płyty 
powinna wynosić 10-15 mm. Łebki gwoździ lub wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby 
wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie 
mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zaszpachlować.  
Wykonywanie spoin  
Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić 
gęstym zaczynem gipsowym z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w 
budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy należy wcisnąć w spoiny tak, aby 
przylegał do podło a, do mocujących placków lub lat drewnianych, a nadmiar zaczynu 
ściągnąć.  
Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać przed stwardnieniem zaczynu wyprofilować 
szablonem metalowym lub z twardego drewna. Przy oście nicach, podokiennikach, itp. 
powinny być wykonywane wyłącznie spoiny wklęsłe lub bruzdy o szerokości 2-4 mm 
wypełnione zaczynem gipsowym i osłonięte listewką ze sztucznego tworzywa lub z drewna. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych rynków i 
okładzin wewnętrznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na 
budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 
akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Tynki wewnętrzne kategorii III  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie przyczepności tynku do podło a,  
• sprawdzenie grubości tynku,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków.  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach.  

Glazura 



 

Sprawdzania Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia glazury,  
• sprawdzenie fugowania,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni wyłożonych glazurą oraz wad i uszkodzeń 

powierzchni,  
Gładź gipsowa.  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie przyczepności gładzi do podło a.  
• sprawdzenie grubości gładzi,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni gładzi oraz wad i uszkodzeń powierzchni,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  
• sprawdzenie wykończenia gładzi na stykach, narożach, obrzeżach.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów, -sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i wykończenia na 

stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach 
okładziny ściennej z sufitową,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie tynków oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian wstanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza sie w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca sie 
powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m2. 
Ilość tynków w m2 określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.  
W  przypadku  gdy  jakiekolwiek  sprawdzenie  dało  wynik  ujemny,  należy   albo  całość 
odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy. 
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  



 

• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych,  
• zapisy w dzienniku budowy,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzeń powierzchni.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 -Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
70/B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-B-79405:1997 -Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny  
mineralnej. 
PN-B-11203:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych 
zewnętrznych i wewnętrznych. 
Instrukcje montażu opracowane przez Producentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SST-1.11  POSADZKI  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych 
z wykonaniem podłoży i posadzek.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera. 
Materiały  
Podłogi wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie. Posadzki należy wykończyć 
zgodnie z tabelą pomieszczeń oraz zgodnie z rzutami projektu architektonicznego. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Podłoża i posadzki  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją 
montażu zalecaną przez Producenta. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  



 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót     
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane podłoża i posadzki. 
Posadzka z płytek gres i terrakoty.  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża 
zaleca się korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. 
Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy stosować emulsję gruntującą. 
W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca się wykonać 
próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 
godzinach. Podłoże powinno mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejsze ni 12MPa.  
Przygotowanie zaprawy  
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej 
nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości 
klejące zachowuje przez 4 godziny.  
Sposób użycia 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą 
powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10-30 minut (w 
zależności od podłoża). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek , zaleca 
się wykonać test, polegający na przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej zaprawy. 
Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy 
usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zapraw należy nanieść płytkę i 
docisnąć ją do podłoża. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej 
przyklejeniu. Użytkowanie posadzki należy  rozpocząć nie wcześniej ni po 24 godzinach od 
przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie 
należy moczyć płytek przed klejeniem! 
Fugowanie  
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w 
spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod 
wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki 
wiązania cementu należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. 
Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do 
zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą 
rugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) 
na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego. 
 Instalacja wykładzin PCV . 
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do 
jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii  produkcyjnej). Wykładzina przed 



 

instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu  ok. 24h w celu przejęcia temperatury 
otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej 
pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia 
wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów 
używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i 
pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po wstępnym odparowaniu kleju ( około 15 min) 
dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 50kg pozbywamy się powietrza spod 
wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzamy na 
drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę 
nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w 
miejscu łączenia się ściany z podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 
45º (unikamy cięcia i łączenia w miejscu łączenia się dwóch ścian). Narożnik zewnętrzny wykonujemy 
w ten sposób, że odginamy wykładzinę w miejscu styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony 
pod kątem 45º, nadmiar przesuwamy na drugą stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy z 
dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładzin. Aby trójkąt lepiej się układał, frezujemy go na lewej 
stronie frezarką ręczną. Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawędzie 
idealnie się  stykały. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, 
przyklejamy cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych ze 
„spawaniem  wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki  od płaszczyzny poziomej 
nie powinno być  większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.   
Spawanie wykładzin 
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 2/3 
grubości wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów 
wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania 
możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub automatu spawalniczego 
wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie 
odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z 
płytką. Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może 
spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w procesie stygnięcia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem 
kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca 
ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i 
PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 
akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Podkłady i posadzki  



 

Sprawdzeniu jakości Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia.  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i 
niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik 
badań odnotowany w Dzienniku Budowy. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni - wykonanie 
Robót należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty uznać za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty 
za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać 
wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST.  
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 
na:  
sprawdzeniu jakości wykonanych podłoży  
sprawdzenie wilgotności podłoża  
sprawdzenie równości powierzchni podłoża  
sprawdzenie poprawności wykonania posadzek.  
sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną  
sprawdzenie czy grubość warstwy posadzki jest wystarczająca  
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytywne.  
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno. W protokole należy 
odnotować fakt dokonania poprawek.  
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową.  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów.  
• sprawdzenie podło a pod posadzki  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki  
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  
• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych.  
• zapisy w dzienniku budowy.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zapisami w zawartej umowie z wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



 

PN-63/B-10145 -Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z 
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania 
PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 

SST-1.12  MALOWANIE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych 
z wykonaniem malowania.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera.  
Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-
81901:2002 i posiadać aprobaty techniczne.  
Tapety i kleje powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, 
PN-C-89356:1998 i posiadać aprobaty techniczne.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  



 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty malarskie.  
Malowanie tynków gładkich  
Przygotowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczone 
do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy 
powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed 
szpachlowaniem. Wilgotność powierzchni tynkowej przewidzianych pod malowanie powinna 
być nie większa niż : dla farb olejnych, olejno – żywicznych i syntetycznych 3%. dla farb 
emulsyjnych 4%.  
Malowanie:  
Przed przystąpieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i 
olejnymi należy zawartość opakowania starannie wymieszać do uzyskania jednolitej 
konsystencji. W przypadku podłoża bardzo chłonnego wskazane jest zagruntowanie go farbą 
rozcieńczoną wodą w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w zależności od chłonności 
podłoża. Malowanie można wykonać za pomocą wałka, szczotki malarskiej, miękkiego pędzla 
lub natrysku. Do malowania właściwego można użyć farby o lepkości handlowej (pędzel, 
wałek) lub rozcieńczonej wodą (nie więcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjącej 
powłoki. W celu uzyskania dobrych efektów dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie 
właściwe należy wykonać dwuwarstwowo. Drugą warstwę można nanosić po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej, tj. co najmniej po dwóch godzinach. Po zakończeniu malowania 
używane narzędzia należy natychmiast umyć wodą. Pracę malarskie wykonane przy użyciu 
farb emulsyjnych i akrylowych powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia i podłoża 
nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych farb pozwala na 
uzyskanie szerokiej palety kolorów i odcieni, zarówno pastelowych jak i nasyconych. Nie 
należy mieszać tych farb z farbami lub pastami koloryzującymi na innej bazie spoiwowej. 
Łagodne, pastelowe kolory uzyskuje się przez zmieszanie białej farby z kolorową w stosunku 
objętościowym od 5:1 do 10:1.  
Przeciwwskazania:  
Stosując przedstawione farby emulsyjne i akrylowe należy przestrzegać następujących 
przeciwwskazań:  
do rozcieńczania nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników organicznych,  
do kolorowania nie należy używać farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych 
pigmentów,  
nie wolno przechowywać i transportować farb w temperaturze poniżej +5°C. ponieważ 
przemrożenie wyrobu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie,  
nie należy prowadzić prac malarskich na zewnątrz podczas opadów atmosferycznych, 
ponieważ powłoki do 3 godzin od momentu wymalowania mogą ulec zmyciu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót.  



 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady 
kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości robót malarskich. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 
Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu ka dej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Kontrola jakości.  
Badanie kontroli jakości obejmuje sprawdzenie: 
zgodności materiałów z dokumentacją projektową,  
sprawdzenie czy materiały posiadają odpowiednie atesty  
wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,  
sprawdzenie ilości położonych warstw farby  
sprawdzenie prawidłowości położenia tapety i zachowanie technologii układania podanej przez 
Producenta 
Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 
zauważone usterki. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni poziomych i pionowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznające się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. ST i wymaganiami 
Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych 
robót określonych w punkcie 6 niniejszych ST.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
Instrukcje wykonania powłok malarskich dołączone podane przez Producenta farb. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SST-1.13  OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 
elewacyjnych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
powyżej.  

1.3 Zakres robót objętych ST 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie. 

1.4 Określenia podstawowe 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z 
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia 
powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu 
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie połączenia 
obu tych składników, która po zastosowaniu twardnieje. Jest używana do spajania. 
Strop - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku 
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujący zaprawę pod względem jej 
wytrzymałości na ściskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza średnią 
wytrzymałość na ściskanie zaprawy po 28 dniach 
Podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na której ma być wykonany podkład 
lub powłoka malarska 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 
farba gruntująca  
tynk  silikonowy 
3. SPRZĘT 
Sprzęt - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt - lista 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
środek transportowy 
żuraw okienny przenośny 0,15 t 



 

 
4. TRANSPORT 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zaprojektowano docieplenie  ścian zewnętrznych w technologii bezspoinowego systemu 
ociepleń BSO). System ten polega na przymocowaniu do ścian płyt (zaprawą klejącą i 
łącznikami), wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej a 
następnie wykończeniu całości tynkiem silikonowy. 

• klej do przyklejania styropianu; 
• płyty styropianowe; 
• łączniki mechaniczne; 
• uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego; 
• siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m 2 ); 
• preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki; 
• wyprawa tynkarska; 
• dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy 

uszczelniające oraz inne materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji). 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt stryropianowych na 
słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w 
różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich 
odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje 
w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, 
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże 
zagruntować preparatem głęboko penetrującym), zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po 
jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik 
negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie 
przygotowanie podłoża.  
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt z wełny mineralnej należy  dokonać  oceny  
geometrii  podłoża tj.  równości  powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne 
nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają 
wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku  występowania  



 

niewielkich  (do 3cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze 
wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym 
jednorazowo można nakładać tę zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15mm. Większe 
nierówności (ponad 3cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. 
Należy jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego styropianu nie może przekroczyć 
20cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo 
trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy 
czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem 
przyklejania płyt  styropianowych. Powłoki  słabo związane z podłożem /np. odparzone tynki/ i 
słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. 
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego 
Przed  realizacją  mocowania mechanicznego docieplenia do  podłoża, należy sprawdzić na 4-6 
próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i 
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu 
rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 
Sposób przyklejania płyt z wełny mineralnej do ściany   
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie termoizolacyjnej "pasmowo-
punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6cm, a na pozostałej powierzchni 
"plackami" o średnicy około 8-10cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 
3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. 
Gdy płyta ma wymiar 50x 100cm to na środkowej jej części należy nałożyć około 8-10 
"placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% 
powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. Po nałożeniu 
zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 
płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta 
płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją 
oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę  i powtórzyć 
operację klejenia płyty. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 
 
 

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 



 

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do 
mocowania płyt styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem 
plastikowym. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym 
stwardnieniu  i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i 
wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych 
montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt styropianowych. 
Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie  
trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji.  
 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia 
termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy 
systemu przed czynnikami  atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy 
rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie 
wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej 
Przy zastosowaniu płyt termoizolacyjnych, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy 
klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i 
odpylonych  (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4mm, pasami pionowymi 
lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać 
pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast 
wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona 
w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 
10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną 
przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem 
całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna 
wynosić od 3 do 5mm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było 
oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych 
i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na  warstwę  
termoizolacji  pasami  siatki  o  wymiarach 20x35cm. 
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych 
ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są 
narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian 
parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie 
warstwy tkaniny do wysokości 2m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki 
należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się 



 

zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej 
gramaturze zwaną "siatką pancerną". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 
Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i 
dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: 
uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może 
dojść do pęknięć  i  nieszczelności,  spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych 
materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w 
które wniknie woda obniżając trwałość całego układu  dociepleniowego.  
 
Ocieplenie cokołów 
Izolacja termiczna ścian fundamentowych, montowana od zewnątrz. Gęstość: 33-45 kg/m3; 
nasiąkliwość wodą < 0,7%; klasa reakcji na ogień E; opór cieplny Rd=3,1(m2K/W) , λd= 0,038 
(W/mK), Układać ściśle wg zaleceń producenta oraz stosować wszelkie sytemowo zalecane 
materiały montażowe. Montować aluminiową listwę cokołową.  
 
Rusztowanie: 
Rusztowanie należy dobrać  do wysokości budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i 
podstawą odpowiadającymi normom bezpieczeństwa. 
Szczegółowe warunki wykonywania robót 
Rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie jednostkowe od 
konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla danego podłoża. 
Podkłady pod stojaki rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu. Rusztowanie należy 
składać zgodnie z instrukcją producenta przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które s ą  montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 
Rusztowanie rurowo- złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. 
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.  
Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia.  Po wykonaniu 
wszystkich robót należy dokonać odbioru, spisać protokół, który stanowi podstawę dopuszczenia 
rusztowania do użytkowania. W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan techniczny 
rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania należy sprawdzić: materiały, podłoże, prawidłowość 
wykonania, urządzenia piorunochronne. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu , gołoledzi, podczas burzy i wiatru , 
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów 
jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii 
powyżej 30 kV. (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub 
wyłączyć spod napięcia ). 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 



 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie 
badanie na przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany 
nie później niż przed upływem roku od ukończenia robót tynkowych. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - zapraw, 
podkładów oraz opracować laboratoryjnie wymagany skład zaprawy. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac. 
W szczególności kontrola powinna obejmować; 

• sprawdzenie podłoży, 
• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
• sprawdzenie grubości tynku, 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. 
 
Kontrola robót montażu rusztowań obejmuje: 

 
• stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane 

rusztowania, 
• posadowienie rusztowania, 
• siatkę konstrukcyjną– sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z 

uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, 

• stężenia– czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
• zakotwienia– poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub 

projektem technicznym rusztowania, 
• pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania, 
• komunikację - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania, 
• urządzenia piorunochronne- poprzez pomiary oporności, 
• usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii, 
• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót - ogólne zasady  zawarte założeniach ogólnych katalogach nakładów rzeczowych  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek 
bez opóźniania ogólnego postępu robót. 
Przedmiotem odbioru robót zanikających w przypadku tynków są: 

• podłoże przy robotach tynkarskich,   
• stan zamocowania ościeżnic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności - ogólne zasady 



 

Zgodnie  z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i instrukcje 
PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane. 
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
 
 

SST 1.14   ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu. 

1.2 Zakres stosowania  
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych umowy, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót  
Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych 
obejmuje: 
Roboty przygotowawcze: 
Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
Roboty zasadnicze: 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 
Wykonanie podbudowy betonowej 
Osadzenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej, 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm, i 8 cm 
Roboty w zakresie zieleni 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Umowy. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i 
nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 



 

Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 
obciążenia 
na podłoże gruntowe, 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie 
i uziarnieniu. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 
i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych a plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie . 
Roboty brukarskie 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 
Obrzeza betonowe 30/8 cm, 
Krawężniki betonowe 15 x 30 cm, 
Kostka brukowa „Holland” klasa 50, gatunek I, grubość 6 cm i 8 cm, spełniająca wymagania 
DIN 18501, 
Kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
Piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, 
spełniających 
Cement – cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996 
beton zwykły klasy B15, 
żwir 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt stosowany 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
koparka podsiębierna 0,25 m3 



 

walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t 
płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Warunki wykonania robót 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia 
terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże 
powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża prze profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3 do 4przejściami walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie zPN-88/B-04481( metoda I lub II). 
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W 
miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty 
materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 



 

na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy 
według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się 
ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
5.2.4. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 
cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu 
kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 
kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym 
co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i w wibrowywanie kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, 
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa 
powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu do gęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem 
następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 



 

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej należy zastosować podsypkę cementowo-
piaskową 1:3. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Współczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 
0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa. 
Kostkę można układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki 
rzędami prostopadłymi do osi drogi. Szerokość spoin między kostkami nie powinna 
przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 
szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje 
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. Kostkę na zaprawie cementowo-
piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura 
otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. 
Jeżeli wciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy 
spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym 
przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej 
należy chronić w sposób podany w PN-B-06251. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za 
pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Wypełnienie spoin zaprawą 
cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 
dodatkiem1% cementu w stosunku objętościowym, 
głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostką. 
W celu pielęgnacji nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-
piaskową należy polać nawierzchnię wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywać ją w 
stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i 
utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w 
zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i 
można oddać do ruchu. 
Osadzenie obrzeży betonowych 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt 
piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm 
poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonowej) i poleceniami Inspektora. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je piaskiem na pełną głębokość. 
Osadzenie krawężników betonowych ulicznych 



 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. Wykonanie ław powinno być 
zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PNB- 06251, przy 
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy 
wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni 
krawężnika od jezdni) wynosiło10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na 
posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie krawężników na 
ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 
cm po zagęszczeniu. Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być 
wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny 
krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
 
OGRODZENIE : 
Projektuje się ogrodzenie wzdłuż granic działki zgodnie z załączonym detalem. W ogrodzeniu 
zaprojektowano 1 bramę wjazdową i furtkę 

ŁAWKI : 
Ławka wykonana ze stali kwasoodpornej, powierzchnia szlifowana. 
KOSZE NA ŚMIECI : 

Kosz wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, powierzchnia szlifowana. 
Opróżnianie : worek na odpady nakładany na haczyki znajdujące się w koszu. 

STOJAKI ROWEROWE : 
Konstrukcja oparta na słupkach identycznych z wyżej opisanymi. Mocowane kotwami do 
podłoża w odległościach nie mniejszych niż 42cm w świetle pomiędzy słupkami 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robot związanych z trawnikami są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 



 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku do krawężnikow o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10cm) i 
kompost (ok. 2 do 3cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 
do 3cm nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównaną, 
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100m2, 
• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszych WO i ujmuje w księdze obmiaru. 
Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: (m2; mb) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych 
WO należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miaŜdŜenie 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
krystalizacji 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego 
kawałkowego 
PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 
(zwięzłości) 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 



 

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
Normy nieobowiązujące (pomocnicze): 
BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982  
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo 
 

 

 

 

 

 

SST-1.15  WYPOSAŻENIE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem wyposażenia. 

1.2 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3 Zakres robót ujętych w ST (zakup i montaż): 
 

1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość dostawy i robót 
montażowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za dostawę i jakość ich wykonania, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych i prostych robót o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
 
2. MATERIAŁY 
 



 

Dźwig platformowy w szybie własnym wolnostojącym – szyb przeszklony, profile narożne i 
drzwiowe z anodowanego aluminium. Fronty drzwiowe z przeszkleniem, malowane na kolor 
RAL 9006. Platforma o wymiarach 1100x1500 mm lakierowana proszkowo na kolor RAL 
9006. Podłoga wyłożona szarym gumoleum. Platforma wyposażona w listwy 
przciwzakleszczeniowe, Napęd Śrubowy., Udźwig 400 kg 
 
3. SPRZĘT 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża oraz 
na pogorszenie stanu podłóg . 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
Transport urządzeń sportowych i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu 
zapewniającymi ich właściwy transport. Składowanie urządzeń sportowych, wyposażenia i materiałów 
musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Proces robót instalacji urządzeń sportowych musi obejmować: 
Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów elementów 
wyposażenia. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty), oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich 
wyniki Inwestorowi w celu akceptacji materiałów. 
Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń. 
Należy zbadać: 
- prawidłowość montażu i usytuowania, 
- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
Uwaga: wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki 
urządzeń sportowych i wyposażenia pomieszczeń sportowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest:{szt}, {kpl} 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją ST i dokumentacją 
projektową. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności 
Wykonawcy. Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg 
opracowanego wzoru przez Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonanie rozruchu urządzeń, wykonanie badań i stosownych protokołów sprawdzających. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. 
• Ustawa o Ochronie Środowiska z 27.04.2001 r. 
• Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
• bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i 

rozbiórkowych 



 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
• Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. 
 

 


