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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace budowy i odbioru technicznego zadania
pn: ,,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku biurowego przy ul. Bialowiejskiej 5 z
przeznaczeniem na centrum opiekunczo-mieszkalne dla oséb niepelnosprawnych”.

1.2. Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre§leniami w obowiazujacych
Polskich.

1.4. Ogélne wymagania
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng, obowiazujacymi normami i przepisami prawa.
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robdt wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wlascicieli teren6w, na ktérych prowadzone beda prace.
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendw, wlascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
ich zakonczenia.
Koszty zwiazane z nadzorami wilascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkoéw, na jakich zostaty wydane
pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie
ryczaltowe;j.
1.4.2 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéw lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robdt w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczaltowe;.

e fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwieéci przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robodt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:
e stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z p6zn. zm.),



e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny
wzglad na:

v’ lokalizacje bazy, magazynéw, skladowisk, i drég dojazdowych;

v $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni
wladciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wtiadciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Plan BiOZ). W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;j.
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby przedmiot Robo6t lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okre§lonym w art.
10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jako$¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace swiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajace $wiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i
nie zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowania bg¢da zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprze¢t uzywany do Robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet
bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drog. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda,
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako§¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w prowadzeniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

programu zapewnienia jako$ci.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Rob6t i jakosci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalagczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét

e przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i koncowych



odbioréw Robét,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

e dane dotyczace jakosci materiatow,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

e Projekt Wykonawczy,

»  protokoly przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokotly odbioru Robdt,

e protokoly z narad i ustalen,

*  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robét). Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania iloSci Robot i materiatéw

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)

wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Koncowe,

c) Przejecie Ostateczne.
8.2.0dbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.



Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy catos¢ Robodt zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiajacego.
Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robét, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6ét jest protokét odbioru koncowego
Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
*  Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
e Dziennik Budowy,
*  Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),
*  atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeltniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu
stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym

terminie Zamawiajacy winien dokonaé¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami
umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony

z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6Zniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.



II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 1.1. Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejacego
obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia
jest obowigzany.

4. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét
rozbiérkowych i obejmuja:
Realizacja inwestycji wymaga usunigcia:
- czgscei istniejacego budynku ,.b2” o pow. zabudowy 118,45 m’,
- chodnika i opaski betonowej o pow. 29,50 m’,
- schodéw zewnetrznych o pow. 6,00 m2,
- stupa elektroenergetycznego (ozn. na rys. Z-01)
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaz warstw posadzkowych
- demontaz $cianek dzialowych
2. MATERIALY

Do wykonania prac rozbiérkowych materiaty nie wysteruja.

3. SPRZET
Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprz¢tem zapewniajacym
spelnienie wymogéw jakoSciowych, iloSciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
rob6t sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko i jako§¢ wykonywanych roboét.
Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre§lonych warunkéw.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbiérek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznodci i bezpieczefistwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy zwréci¢
szczegOlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac
uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystagpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
*  miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
*  zapozna¢ pracownikoéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.



Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki
nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacym przedostanie si¢ osob nieupowaznionych w obreb prac
rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo
dobr i 0séb.
Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Elementy
betonowe, zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy
przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materialdéw. Materialy z rozbiérki powinny by¢
sktadowane w miejscu wyrdwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne, ktére moze
rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
* 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
* 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi naladowanych §rodkéw transportowych
i powigkszone;j:
* 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sila
mechaniczna,
* 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodké6w poruszanych
przy pomocy sity ludzkie;j.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ calg strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadl pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z
tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich szkéd
znanych w momencie odbioru robét.
Przechowywanie gruzu - Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
Wywbz gruzu - Gruz begdzie wywozony w miar¢ postgpowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
Ilo§¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r



SS8T-1.3 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu robot
ziemnych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy robotach ziemnych, wykonywaniu
wykopow i uksztalttowaniu terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opis techniczny i rysunki).

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i ST. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

* piasek

*  zwir na wykonanie podsypki

e grunt rodzimy

3. Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane re¢cznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzg¢tu mechanicznego:

- koparka do wykonywania wykop6éw szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z osprzgtem
przedsi¢biernym, podsi¢biernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdw, przemieszczania gruntu w obrebie budowy

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow fundamentowych i nasypow

Sprzet uzywany do robdt ziemnych powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w 1 iloSci wskazaniom

zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane musza by¢ samochody
samowyladowcze-wywrotki. Srodki transportu musza byé sprawne technicznie.

5. Wykonanie robét

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Przed przystgpieniem do wykonywania
wykopow i nasypoéw nalezy:

* zapoznaé sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu i rozmieszczeniem
projektowanych budowli

*  wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktdw przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypow, polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci wykopdw i glebokosci wykopdw

* do wyznaczenia zaryséw robdt ziemnych nalezy postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami: poziomica, fata miernicza, taSma itp.

*  przygotowac i oczysci¢ teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie rob6t rozbiérkowych

* istniejacych obiektéw przeznaczonych do likwidacji, zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej z przepchnigciem
jej poza obreb robot

*  wykopy pod obiekty kubaturowe wykona¢ metoda warstwowa, warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST. Wymagania ogélne. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢
czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowe;j,
ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej i obowigzujacych normach. Sprawdzeniu podlega:

*  wykonanie wykopu i podloza

»  zabezpieczenie kabli i innych urzadzen podziemnych napotkanych w obrebie wykopu

*  stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykop6éw pod katem bezpieczenstwa pracy

*  wykonanie zasypu

*  zageszczenie



7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest:

- m3 - roboty pomiarowe, wykopy reczne i mechaniczne, podktady, podsypki i nasypy

- m2 - plantowanie skarp i dna wykopéw

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST. Wymagania ogdlne.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST. Wymagania og6lne.

- Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z obowiazujacg norma

- Odbiorowi podlega iloé¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeh wykopu
- Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypéw oraz ilo$¢
przemieszczenia i transportu gruntu.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
zastapiona cze$ciowo przez PN-B-02481:1998

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

SST-1.4 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres robét betonowych i zelbetowych

Zakres robdt betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji:

- fundamentéw
- elementéw konstrukcyjnych budynku, stropy, podciagi, wiefice, stupy

13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

14. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t okreslonych w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym stanowiacym cze§¢ dokumentoéw przetargowych (opis techniczny i rysunki).
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacja Techniczng.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ rob6t z projektem
budowlanym, Specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materialty do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.
3. SPRZET
Do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych nalezy uzywac¢ nastgpujacego sprzgtu:
*  betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji ggsto plastycznej
*  wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe
*  zacieraczki do betonu
deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z cze¢Sciowym uzyciem materialow
drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.



*  zuraw samochodowy
*  maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gigtarka, nozyce mechaniczne
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym
opisie organizacji i metod robét.
4. TRANSPORT
Do transportu materialéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu:
* pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na
podwoziu samochodowym
* cementowdz do zaopatrzenia w cement
* przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dluzyc.
Czas pomigdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.
Przewozenie stali na budowe¢ powinno odbywac¢ si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed odksztalceniami i
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozja w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢
powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami r¢cznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Prety zbrojeniowe zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuni¢cia zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.
W przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowa¢ za pomocg miotkoéw, prostowarki i
wyciagarek. Cigcie pretdw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina si¢ z
doktadnoscia do 1,0cm. Cigcie wykonuje si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigcie palnikiem
acetylenowym. Gigcie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i norma PN-91/S-
10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o Srednicy do d<I12mm. Prety o Srednicy
d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d. Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-
91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy
odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pr¢tdw nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé w ilosci
min. 30% skrzyzowan.
5.2. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia dna i $cian budowli nalezy wykonywa¢ bezposrednio w deskowaniu wg. okre§lonego w
projekcie rozstawu pretow.
Dla zachowania wilaSciwej gruboS$ci otulenia pretéw nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a
szczegoblnie podktadek z pretdw stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian pionowych otrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastikowych
pierScieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkladki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru..
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezly na przecigciach pretéw powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wiazatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu.

54. Sklad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materialéw i ogdlnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu.



Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-do$wiadczalng bioragc pod uwage
wlasciwosci: konsystencje; urabialno$¢; szczelno$é-zgodnie z normaPN-88B/06250.
Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, nalezy przestrzega¢ receptury betonu
wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywaé przy uzyciu cementu hutniczego w ilo$ci min.
300 KG/m3 z uzyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego malo nasigkalnego, drobniejsze
frakcje z piasku naturalnego -.wielko$¢ ziaren ponizej 20mm. Wymagana wodoszczelnos¢ W-4.
5.5. Warunki przystgpienia do produkcji betonu
Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.
5.6. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscié
deskowanie lub powlec forme¢ stalowa s$rodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia
wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim podktadkom dystansowym.
5.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na catej powierzchni i nie
mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.5m. Dobdér metody zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb zageszczania
masy betonowej przy pomocy wibrator6w wglebnych, ktoére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie
uprzednio utozonej, pionowo w odstgpach 40-50cm. Warstwe nastgpna betonu uktadaé przed rozpoczgciem
wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni warstwy nizszej.
Szalunki nieodksztalcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gladka powierzchnig
betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawarto§ci zaczynu cementowego.
Wewngtrzne powierzchnie szalunkéw powleka¢ §rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktérym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia
betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami
i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody =z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposdb pielegnacji betonu zalezy od temperatury
otoczenia oraz gabarytdw betonowych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem
Nadzoru.
5.8. Rozbiorka szalunkow i rusztowania
Catkowita rozbidérka szalunkéw i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymato$ci betonu, lecz nie wcze$niej niz po 28 dniach.
5.9. Beton podkladowy, wyréwnawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- powierzchnie podktadéw pod izolacj¢ powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,

peknigcia o szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
podktady pod izolacje trwale i nieodksztatcalne, wytrzymatos$¢ na $ciskanie >9MPa

- styki sgsiadujacych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm
6. KONTROLA JAKOOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakoSci materialow
Materialy odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé
$wiadectwa jakoSci producentdw i uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru.
6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem budowlano-
wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru sg:
Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,
m’: powierzchnie ptyt dennych, izolacji
- m’: betonowania podktadu betonowego, taw i ptyt fundamentowych, ptyt i scian budowli

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t obejmuje ocene:
- prawidtowosci potozenia budowli w planie
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
- szczelnosci dla elementdw, ktorych szczelno$é jest wymagana



- jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad 1 uszkodzen

- gladkosci powierzchni - taczna powierzchnia rakdw i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1% catkowitej
powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa, rysy wieksze od
2mm zaprawione masg asfaltowa , prawidlowos$ci zamontowania elementéw stalowych/marek, przejs¢
przez $ciany itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okres$lenia.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B - 06250 Beton zwykly.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
PN-70/B - 8933-03 Podbudowa z chudego betonu
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H - 93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B - 04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..
PN-88/B - 6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.
PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.
PN-8 1/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowli.
PN-85/B — 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-85/B - 01810 WtasnoS$ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;j.

PN-8 1/C - 89032 Oznaczenie chtonno$ci wody. badania elektrochemiczne.

PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym $ciskaniu.
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym $ciskaniu.
PN-8 1/C - 89034 Oznaczenie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym rozcigganiu.
10.2. Inne

Instrukcje ITB:

305/91 - Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych.
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.



SST-1.6 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych powyzej..

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wtasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Rob6t i1 ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

Bloczki z betonu komdrkowego, zaprawa murarska,. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak
cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i
posiada¢ aprobaty techniczne.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg¢ zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest zuzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje, glony i mul oraz cukier. Niedozwolone jest rOwnie zuzycie wod mineralnych.

3. SPRZET
Sprzet do wykonywania roboét.
Drobny sprzet murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do cigcia ceramiki.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci..

5. WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH

Warunki przystapienia do robot murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodno$¢
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan S$cian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowa¢ nie wczeéniej nz po zakonczeniu $cian gléwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych
nalezy murowa¢ po wykonaniu stanu surowego budynkéw i nakrycia go dachem.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. Réznica pozioméw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢: 4 m dla murdéw z cegly. W miejscu
potaczenia mur6w wykonanych jednocze$nie nalezy stosowac strze¢pia zazgbione koncowe.

W przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw ni 4 lub 3 nalezy
dokona¢ tego strzgpiami schodowymi lub zastosowa¢ przerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda. Przy
wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegly suche;j.
Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i
jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co najmnie;j
15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdow.



Konstrukcje murowe grubosci mniejszej ni 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania §rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okre§lonych w wytycznych
wykonywania robdt budowlano — montazowych. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa) . Przy wznawianiu robdt po innej dluzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw,
facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Przy odbiorze cegtly i bloczkdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi w
dokumentacji projektowe;j
—  proéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztaltu elementéw
liczby szczerb i peknieé
W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci elementdéw przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym ( szczeg6lnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu)
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. I1o$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Podstawa odbioru rob6t murowych.
Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
*  dziennik budowy,
* zaswiadczenie o jako$ci materialdw i wyrobéw dostarczonych na budoweg przez producentow,
»  protokély odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, je zeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robdt,
*  protokoéty odbioru materiatléw i wyrobdow,
* wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie byly zalecane przez budowg (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotno$ci niektérych wyrobow),
* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr rob6ét murowych powinien si¢ odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (o$cieznic).
Odbiér muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz z elementéw z betonu komérkowego i lekkiego.
Mury z cegly i pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robét.
Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly, pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm.
Sprawdzanie jakoSci cegiel, pustakow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.. Materiaty nie majace atestow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Ocena wynikéw badan po odbiorze
Jezeli badania wyka g zgodno$¢ wykonanych rob6t z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi", to nalezy je uznad
za zgodne z wymaganiami norm.
W razie uznania caloéci lub czesci rob6t murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi”
nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkéw
technicznych" zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji
murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w
sposob prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru robét murowych
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy Odbiorze.
PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne.



PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementdéw z autoklawizowanego betonu
komérkowego - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12003 - Cegta pelna i bloki dra one wapienno -piaskowe.

PN-74/B-12002 - Cegta dra ona wypalana z gliny - dziurawka

PN-71/B-12008 -Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta kratdwka.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.

PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 — Beton komérkowy

BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i ptytki
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap

PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe



SST-1.7 POKRYCIA 1 OBROBKI BLACHARSKIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z pokryciem dachu i obrobkami.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych powyze;j.

1.3 Zakres Robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robdt zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét i1 ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera
2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Rodzaje
materialéw wedtug punktu 1 niniejszej specyfikacji.
Pokrycia dachowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 505:2002. PN-EN 506:2002. PN-EN
516:1998. PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-3:2002 (U). PN-EN 1013-1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz
posiada¢ aprobaty techniczne. Rynny i run spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 607:1999,
PN-EN 612:1999, PN-B-94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz posiada¢ aprobaty techniczne.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp Sprze¢t uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.
4. TRANSPORT
Ogélne wymagania Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne"
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, uktadajac
je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscia w kierunku jazdy $rodka
transportowego na catej szerokosci.
Roztwér asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte b¢bny metalowe w PNO - 79601. Masa
roztworu w bebnie nie powinna by¢ wigksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowaé przepisy Ministra
Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatbw niebezpiecznych na drogach
publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej §cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach,
tak aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem lub
uszkodzeniem
5. WYKONANIE ROBOT
Papa termozgrzewalna
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilo$ci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczeg6lnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne
zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz:



- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze
od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindéw, Swietlikdw itp.) z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podkladowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
roéwnolegtymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duza
masa mozliwo$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢
taki, aby nawet po ugigciu elementéw konstrukcyjnych umozliwial skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno

by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwingé ja z dwoéch koncéw srodka. Miejsca
zaktadéw na utozonym wcze$niej pasie papy (z

ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia
posypki na calej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rOwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego
z silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci

wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannos$cia. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtlowos$¢ wykonania zgrzewOw. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka
w kolorze porycia w celu

poprawienia estetyki dachu. W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekane;.
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nast¢pujace warunki:
- s3 wladciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wilasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnoSci.
Wszystkie materialty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

*  kompletnosci dostawy,

*  zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,

*  pod wzgledem stanu technicznego,

*  jakoSci i kompletno$ci dokumentaciji.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotaczone przez producenta za§wiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementéw i materialéw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.



Pokrycia dachéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadéw, rabkéw,
nakladek, kolnierzy itp. i bez potracenia powierzchni niepokrytych, zajetych przez kominy, §wietliki, wylazy,
okienka itp., gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest:
— dla rob6t — Krycie dachu— m2 pokrytej powierzchni dachu,
— dla rob6t — obrébki blacharskie — m2 wykonanych obrébek blacharskich w rozwinigciu.
8. ODBIOR ROBOT
Zgodno$¢ robdt z projektem i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.
Odbiory czgsciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych rob6t pokrywcezych.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
* podtoza
» doktadno$ci zagruntowania podtoza
»  jako$ci zastosowanych materiatow
*  doktadnos$ci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia
* doktadnos$ci wykonania elementdw obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes$¢ C: Zabezpieczenia
iizolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.



SST-1.8 IZOLACJE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodnie z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne
- pozioma law i §cian fundamentowych — papa termozgrzewalna;
- pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna;
- pozioma stropéw - folia PE;
- pionowa $cian fundamentowych - masa asfaltowo-kauczukowa.
Izolacje termiczne
- §cian fundamentowych — styropian XPS 300-030 gr. 12cm;
- podtogi na gruncie - styropian EPS 100-031 gr. 10cm;
- projektowanego stropodachu — wetna mineralna twarda ,.,dachowa” gr. 25cm (uktadana w dwéch warstwach).
- §cian zewnetrznych — styropian EPS 032 gr. 12cm (na istniejacej $cianie szczytowej — welna mineralna).
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniagcych przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Pape termozgrzewalna przechowywaé¢ w miejscu zabezpieczonym
przed dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy
uktada¢ w stosy, na réwnym, utwardzonym podto u, w pozycji lezacej, réwnolegle do siebie, nie wigcej ni w
dwoch warstwach. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej ni 1200 sztuk rolek papy, a odleglo§¢ miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej ni 50 cm. Dopuszcza si¢ przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x
1200 mm wg PN-88/M-78216.
zaprawa klejowa - wg instrukcji opracowanej przez Producenta. Zaprawa klejaca jest elementem systemu
ocieplen. Parametry zaprawy wykorzystane sg w pelni wowczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozostatymi
elementami systemu oraz zgodnie z technologia jego wykonywania.
Welng mineralng nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac je przed zawilgoceniem i
opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z wetng mineralng nalezy uktada¢ na suchym podtozu, w stosach do
wysokosci 2 m.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje¢ Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST
Izolacja przeciwwilgociowa
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca
powinien dysponowaé sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych. Roboty wykonywane
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnie z instrukcja producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke
prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnos$ci dla materialow.
Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa
Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzg¢tu zgodnego z instrukcjg montazu zalecang przez Producenta.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi $rodkami transportu.

Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji
lezacej najwyzej w dwoch warstwach. rolki papy nalezy uklada¢ dlugoscia w kierunku jazdy S$rodka
transportowego na catej szerokosci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy. W
transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw transportowych.
Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa

Weln¢ mineralng nalezy przewozi¢ krytymi S$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy ja przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z welng mineralng nalezy uktada¢ do wysokosci 2 m,
zabezpieczajac je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym nalezy przestrzega¢ przepisow
o fadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej. Plyty styropianowe mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety uklada¢ $ciSle obok siebie w celu petnego wykorzystania
$rodka transportu, w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ i przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacja przeciwwilgociowa

Zgodno$¢ z dokumentacja

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng. Odstgpstwa od
dokumentacji technicznej musza by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza si¢ stosowanie zamienne innych materialdéw pod warunkiem uzyskania
takich samych efektéw dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.

Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych ni 4°C w momencie ukladania. Roboty izolacyjne
nalezy wykonywa¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie Robdt podczas opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w
czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wigksza ni 85 %. Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane
bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.

Zwraca si¢ uwage i wykonywanie poprawek na ju ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w
przewazajacej ilosci wypadké6w prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

Podtoze pod izolacje

podtoze powinno posiada¢ zalozone w projekcie spadki, by¢ réwne czyste i suche, gtadko§¢ powierzchni powinna
cechowaé si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien i wybrzuszen tak e brakiem wystajacych ziaren
kruszywa itp. w momencie przystapienia do ukladania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odtluszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy ja
wy piaskowac i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygladzone a wystaja czeSci skute 1
wyszlifowane, wigksze zagl¢bienia nalezy wypelni¢ zaprawa naprawcza, mniejsze zaglebienia nalezy
zaszpachlowac kitem.

powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich cze$ci pylastych i zniszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczeh naniesionych podczas budowy, wilgotno$¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie
moze przekracza¢ 4 % , wiek betonu podto a - minimum 21 dni

Gruntowanie podtoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych si¢ z gruntem - roztwoér asfaltowy podktadowy.

Gruntowanie podtoza pod pape¢ termozgrzewalna.

Gruntowanie podtoza powinno si¢ wykona¢ przy uzyciu firmowego $rodka gruntujagcego. Material gruntujacy
nalezy nanosi¢ zgodnie z technologia wykonania podang przez producenta i zaaprobowang przez dowolng
jednostke prawng wyznaczong lub zatwierdzona przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla
materiatow. Nalezy zwr6ci¢ uwage na wymagane zuzycie Srodka gruntujacego na m2 powierzchni normalnego,
zwartego betonu, czas schnigcia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia
(zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a $rodek gruntujacy nie brudzi reki). Jednorazowo
mozna zagruntowaé tylko taka powierzchni¢, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie
zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia. nalezy ponownie zagruntowaé. Przed ulozeniem
warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

Wykonanie izolacji.



Izolacja masami bitumicznymi

Izolacj¢ powierzchni stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykona¢ z masy asfaltowej nawierzchniowej. Naktadanie
masy moze odbywac¢ si¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Nakladanie drugiej warstwy, po wyschnigciu
pierwsze;j.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Ukladanie izolacji powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta i Aprobata Techniczng dowolnej
jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla
materialtdéw. Warunkiem sprawnego ukladana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki
papy izolacyjnej, oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest roOwnie zastosowanie r¢cznego walka celem lepszego dociskania §wiezo zgrzanej
izolacji. Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materialu nalezy przyja¢ na obiektach bez krzywizn 15%, a na obiektach z
krzywiznami do 20% wigcej izolacji ni istniejaca powierzchnia. Zaklad podluzny migdzy dwoma sasiednimi
arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm. Natomiast zaklad czotowy migdzy koncami rolek winien
wynosi¢ 15 cm. Ukladanie izolacji zaczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gore ftj.
wykonujemy zawinigcia izolacji na gltgboko$¢ 300 mm poza krawedz.

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odleglo$¢ catkowitg 1 - 2
cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natoZeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢
kolejng zaprojektowang warstwe budowlang.

Izolacja z folii polietylenowej

Izolacj¢ wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta.

Izolacja cieplna i przeciwdzwickowa

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonania i odbioru rob6t
og6lnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczenstwa pracy.

Wynikajace z ogélnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizolacyjne
powinny by¢ ujete w instrukcji montazowe;.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej.

Do mocowania plyt nalezy uzywac¢ okreslonych przez projektanta tacznikow mechanicznych lub odpowiednich
klejow. Wszystkie wyroby powinny mie¢ atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parag wodng ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i miec¢ stalg
grubos$¢ zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ ukltadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt
nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuni¢cie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co
najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubo$¢.

Do taczenia materiatéw termoizolacyjnych ze soba i z podlozem mozna stosowaé zaprawy cementowe, lepiki lub
kleje w zaleznosci od wartosci materialu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ skladnikoéw
dzialajacych szkodliwie na materiatl izolacyjny oraz na podtoze.

Przy stosowaniu materiatdéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury potrzeba bezwzglednie
zapobiega¢ ich bezposredniej stycznoSci z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami co. lub c.w.,
grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca si¢ stosowanie materialdw izolacyjnych pochodzenia mineralnego.
Ocieplenie $cian

Jesli szczelina w Scianie warstwowej jest wypelniona materialem ocieplajacym, to materiat izolacyjny w postaci
plyt nie musi zajmowac calej grubosci szczeliny, ale powinien by¢ umieszczony po jej stronie wewngtrzne;j.

Plyty izolacyjne powinny by¢ umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia §$ciany. Najpierw powinno si¢
wymurowac¢ jedng warstwe $ciany na wysokos¢ do 50 cm, nastgpnie ustawi¢ plyty i obmurowac je druga warstwa
$ciany. W czasie przerw w wykonywaniu robdt material izolacyjny winien by¢ chroniony przed zawilgoceniem
przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposdb.

Ocieplenie fundamentéw i podidg.

Podlogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na podktadzie betonowym i papie termozgrzewalne;.
Grubos¢ ocieplenia zgodnie z Dokumentacja Techniczng.

Ocieplanie fundamentéw nalezy stosowa¢ wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podloga (przynajmniej
w pasie o szeroko$¢ 1 m wzdtuz §cian zewngtrznych). Zaleca si¢ stosowanie ptyt ze styropianu. Ocieplanie §cian
fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolowania §cian pionowych.

Ocieplenie $cian od zewnatrz.

Ocieplenie nalezy wykonywal¢ w postaci cigglej warstwy termoizolacyjnej z plyt z welny mineralnej
przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka wyprawa tynkarska. Wzmocniong siatkg z widkna
szklanego.



Warstwa fakturowa $ciany, na ktérej ma by¢ przyklejona welna mineralna, powinna by¢ trwale zwigzana z
podlozem. Odspojone od powierzchni $ciany warstwy fakturowe lub uszkodzen tynki powinny by¢ usunigte i
ponownie wyréwnane zaprawa . Powierzchni¢ $ciany, na ktérej ma by przyklejony styropian, nalezy doktadnie
oczysci¢ z pytu i innych zanieczyszczen.
Roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie
nizsza ni 5°C.
6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwo$cig okreSlona w mniejszej ST i
zaakceptowana przez Inzyniera. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materialéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, STT.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$§¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu zalozonej jakoSci.
Izolacje przeciwwilgociowe
Sprawdzeniu jako$ci Roboét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.
Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter Robét oraz dokumentacyjng forme protokotu -
konieczny jest staly i bezposredni nadz6r nad Robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.
W trakcie wykonywania Robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage
na: sprawdzenie materialéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami i niniejszag ST. Materialy nie majace dokumentéw
stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badah odnotowany w Dzienniku Budowy.
Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadza wynik dodatni - wykonanie Robot izolacyjnych nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy cho¢by jedno z badah dalo wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Rob6ét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja przeprowadzajaca
badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czg¢$ciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do
zgodnos$ci Rob6t z wymaganiami ST. [zolacja masami bitumicznymi.
Sprawdzaniu rob6t izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

» sprawdzeniu podloza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,

* sprawdzenie jako$ci gruntowania,

e kontrola ilo$ci warstw,

* izolacja papg termozgrzewalna,

*  sprawdzenie rownoS$ci powierzchni podktadu,

*  sprawdzenie poprawno$ci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czyst3.

»  kontrola iloéci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

*  sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sg zgodne z Dokumentacja Techniczna,

» sprawdzenie czy grubos¢ izolacji jest wystarczajaca,

* sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

* sprawdzeniu podlo a i zezwoleniu na przystgpienie do montazu,

*  sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji.

* sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podio a

* w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka si¢ on z materialami zawierajagcymi w

swoim sktadzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,
»  kontrola jako$ci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.



7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie izolowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza si¢ jeden protokdét
odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych (dodatkowych).
Podstawa do odbioru robdt sg badania obejmujace:
* sprawdzenie z Dokumentacjg Projektows,
»  sprawdzenie dostarczonych materialow,
* sprawdzenie podtoza pod izolacje,
*  sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,
*  sprawdzenie prawidlowosci wykonanych roboét,
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:
e $wiadectwa dostaw materialow,
»  protokot odbioréw czgsciowych,
e zapisy w dzienniku budowy,
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na
wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady ptatno$ci za ich wykonanie okre§la umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego,
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E) Instrukcje montazu
systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu



SST-1.9 STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazu
stolarki i $lusarki.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji rob6t
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwiazanych z wykonaniem
stolarki i $lusarki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera. Stolarka drewniana powinna odpowiadaé
normie PN-88/B-10085, PN-B-05000:1996 i posiada¢ aprobaty techniczne.
Stolarka aluminiowa i stalowa powinny posiada¢ aprobaty techniczne.
- Okna pcv - profile w kolorze RAL 7024 - matowy, profile ciepte U =1,1 W/m2 *K.
Fasada z profili aluminiowych, kolor RAL 7024 matowy, system Aluprof BSR50 lub odpowiednik, profile
aluminiowe wzmacniane ocieplone (czg$¢ zewngtrzna), szklenie (wg PN-EN 356:2000): szklo bezpieczne P2A
(chroni przed zranieniem, moze stanowi¢ czasowa ochron¢ przy probie wlamania bez przygotowania), szklto
antywlamaniowe P4A (szyby utrudniajace wlamanie, moga zastgpowa¢ kraty o oczku 150 mm wykonane z drutu
stalowego o $rednicy 10 mm), cze$¢ zewngtrzna wraz z drzwiami zewng¢trznymi - szklenie trzyszybowe,
zespolone, od zewnatrz: szklo laminowane antywlamaniowe, np. Pilkington Optilam 9,5 (P4A), od wewnatrz:
szklo laminowane bezpieczne, np. Pilkington Optilam 8,8 (P2A) , cz¢$¢ wewnetrzna - szklenie pojedyncze, szkto
laminowane bezpieczne,
np. Pilkington Optilam 8,8 (P2A), izolacyjno§¢ cieplna U<1,IW/m2/K (czg$¢ zewnetrzna), dla drzwi
zewnetrznych U<1,5W/m2/K
Okno na Kklatce schodowej — aluminiowe w kolorze RAL 7024 - matowy, z jednym polem oddymiajacym.
Profile ciepte U =1,1 W/m2 *K.
Obliczenia pow. oddymiania klatki schodowe;j
30,31m2 x5% = 1,516 m2 — min. pow. oddymiania
1,516m2 x 1,3=1,97m2 — min. pow. okien w §wietle muru
Przyjeto jedno skrzydto oddymiajace okna na pigtrze : 1,0mx2,40m =2,40m2 >1,97m2
Obliczenie pow. napowietrzania klatki schodowe;j
1,97m2 x 30% = 0,59m2
1,97m2 + 0,59m2 = 2,56m2 — min. pow. drzwi w §wietle muru
Przyjeto napowietrzanie poprzez jedno skrzydio drzwi wejSciowych wiatrotapu : 1,30mx2,00m2 = 2,60m2
>2.56m2
Okno W07 — (od strony potudniowej) wyposazone w kurtyn¢ ppoz. EW60
Drzwi zewnetrzne aluminiowe — przeszklone i pelne, profile ciepte w kolorze RAL 7024 - matowy (U = 1,5
W/m2*K).
Dz2* - 0 odporno$ci ogniowej 60 minut.
- Drzwi wewnetrzne aluminiowe —przeszklone i pelne.
Dw1*, Dw2* — o odpornosci ogniowej 30 minut.
Dw5 — naswietle o odpornosci ogniowej 15 minut.
Dw7 — naswietle o odpornosci ogniowej 15minut, wyposazone w samozamykacze.
Drzwi wewnetrzne plytowe — wytlaczane fabrycznie, wzmocnione (przeznaczone do budynkéw uzyteczno$ci
publicznej), petne. OScieznice — drewniane.
Uwagi :
- Stosowac szyby bezpieczne (min. P2A).
- W dolnej czgséci drzwi Dw3 i Dw4 nalezy zapewni¢ otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m?2.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu granitowego gr. 3cm. Narozniki zaokraglone, szeroko$¢ i dilugosc¢
dostosowana do wymiaréw otworow.



Ostony grzejnikow

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt podopiecznych nalezy zamontowa¢ na grzejnikach
ostony chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. Ostony z plyty MDF gr. 1,8 cm, z
otworami wycietymi w ksztalcie kétek; montowane do $ciany, lakierowane.
Uwaga : Oslony musza mie¢ zaokraglone krawedzie i rogi tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania.
Balustrady i pochwyty — ze stali kwasoodpornej satynowej, bez ostro zakonczonych elementéw, o max.
przeSwicie migdzy elementami wypelnienia 0,12m i konstrukcji zapewniajacej przeniesienie sit poziomych,
okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Balustrady
powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie si¢ na nie oraz zsuwanie si¢ po poreczy. Szeroko$é
uzytkowa schodéw ogélnodostgpnych (migdzy pochwytami) nie moze by¢ mniejsza niz 1,20m.
- Schody — balustrady mocowane do stopni (stupki z rur ¢ 42,4mm, prety pionowe @12mm, porgcze g42,4mm).
Porgcze montowane na wys. 1,10m. Pochwyty przyscienne z rury jw.
Portfenetry - balustrada wys. 1,10m ze szkla hartowanego, klejonego, warstwowego, mocowana za pomocg rotul
mocujacych.
Uwaga : Nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ krata stalowa, przestrzen na klatce schodowej od poziom +3,60m do
sufitu — nawigzujac wygladem do balustrady systemowej — pionowe prety z maks. przeswitem 0,12m.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaré6wno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzg¢t uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje¢ Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie montowana stolarka i §lusarka.
Montaz okien i drzwi
Aby okna i drzwi zachowaly deklarowane parametry i nie sprawialy ktopotu w uzytkowaniu, nalezy prawidtowo
je wbudowac.
Regulacja skrzydet okiennych w oscieznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy
wbudowywaniu okna nalezy zwrdci¢ uwagg na:

* zachowanie prawidlowych luzé6w montazowych pomigdzy oScieznicg i otworem w $cianie. Szerokos¢
otworu w $cianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od szerokosci, a wysoko$¢ o 45 mm od wysokosci
okna.

* dokladne ustawienie o$cieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych o$cieznicy okna po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1
metra - 2 mm. powyzej 1 metra - 3 mm.

*  zastosowanie elementdw mocujacych oscie nice w $cianach (kotwy) zgodnie z Instrukcja producenta.
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych
elementy o$cieznic,

* dokladne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materialami termoizolacyjnymi i
uszczelniajgcymi.

» prawidlowe przeprowadzenie robot blacharskich, zapewniajace wlasciwe odprowadzanie wody z
powierzchni okna.

By wbudowywanie okna bylo dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robdt murarskich, takich jak
wykonywanie tynkéw wewngtrznych czy wylewanie posadzek. Szczegétowe zasady wbudowywania okien i drzwi
zawarte sg w instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta.
Montaz drzwi aluminiowych powinno przeprowadzaé si¢ doktadnie wedtug wytycznych Producenta.

Montaz $lusarki

Wszystkie elementy $lusarskie takie jak porecze, balustrady i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane w
warsztacie zaktadu produkcji pomocniczej lub zaméwione gotowe u producenta, jezeli tak zalecil projektant.



Po dostarczeniu elementéw na budowe nalezy je zamontowa¢ w miejscach podanych w projekcie. Montaz
dokonaé¢ zgodnie z instrukcja Producenta i odpowiednimi przepisami dotyczacymi wykonywania tego rodzaju
robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig okreSlona w niniejszej ST i
zaakceptowana przez Inzyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakos$ci montazu stolarki i
Slusarki. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$§¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania..
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Kontrola jakosci.
Badanie elementéw (wyrobéw) powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:

*  wymiaréw,

* wykoniczenia powierzchni,

*  zabezpieczenia antykorozyjnego,

*  rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania.

*  polaczen konstrukcyjnych,

* prawidlowego dziatania czg¢$ci ruchomych.
Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.
Badanie jako$ci wbudowania.
Do odbioru powinna by¢ przedlozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robdt, wyniki
sprawdzen oraz dziennik robdt, o ile taki byl prowadzony (ewentualnie wyciagi z zapiséw w dzienniku budowy).
Przed przystapieniem do badah nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacja techniczng i
zapozna¢ si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

* staniwyglad oSciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

*  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw, kotwiacych

* uszczelnienie przestrzeni migdzy oS$ciezami (§ciana) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym

i przed przenikaniem wody opadowe;j.
e stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami.

»  prawidlowo$¢ dziatania cz¢séci ruchomych elementu,

*  szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracj¢ powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.
Z dokonanego odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2
Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewng¢trzne i wewn¢trzne oraz skrzydla drzwiowe nalezy liczy¢ w metrach
kwadratowych w $wietle oécieznic, a w przypadku braku oécieznic - w §wietle zakrywanych otworéw.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbiér koncowy powinien polegaé na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci 1 warto$ci wykonanych robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatno$ci za ich wykonanie okre§la umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje montazu wszystkich elementéw opracowane przez Producentow.
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-79/M-83102 -Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym
PN-79/M-83104 -Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym soczewkowym
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytlaczane. Sznury.
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materialdéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - Wymagania i
badaniami



SST-1.10 TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynki i
okladziny wewnetrzne.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

zaprawa tynkarska

glazura—

gladZ gipsowa

sufity podwieszane

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Tynki i oktadziny wewngtrzne

Roboty wykonywane mechanicznie lub rgcznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez
Producenta.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $§rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane tynki i oktadziny wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne kategorii I11

Zasady ogdlne.

Przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny by¢ ukoficzone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone o$cie nice okienne i
drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymalosci podloza oraz jego
charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zalezno$ci
od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkéw
dwu- i tréj warstwowych marka zapraw) uzytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gtadz, powinna by¢ ni sza ni
marka zaprawa uzytej na warstwe¢ poprzedzajaca (nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych). Tynk powinien by¢
na calej powierzchni §cisle powigzan) z podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegélne
warstw) tynku powinny $ci$le do siebie przylega¢ na catej powierzchni.




Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciggu doby
nie nastapi spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t tynkowych w temperaturze nizszej
tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w ,,Tymczasowych
wytycznych wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.

Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposredni dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem: w przypadku prowadzenia rob6t
tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w
okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilZzane wodg.

Glazura

Przygotowanie podioza.

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wigksze nieréwnosci podto a zaleca si¢ korygowad, stosujac zaprawe
wyréwnujaca. Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonnos$ci podlo a,
nalezy stosowa¢ emulsje gruntujacg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podto e zaleca
si¢ wykona¢ probe przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.
Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia
po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje wlasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposéb uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zg¢bata, mozliwie w jednym
kierunku. Nie nalezy jednorazowo naktadaé zaprawy na zbyt duza powierzchnig, poniewaz zachowuje ona swoje
wiladciwosci klejace przez okoto 10-ciu minut (w zaleznosci od podto a). Aby sprawdzié, czy mozliwe jest jeszcze
przyklejanie ptytek, zaleca si¢ wykonaé test, polegajacy na przycisnigciu palcow rgki do polozonej wcze$niej
zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ plytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usung¢
starg warstwe kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisnac¢ ja do podioza.
Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed
klejeniem!

Spoinowanie

Powierzchni¢ plytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawe wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca
pacy lub szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchni¢ ptytek oczyscic.

Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho", ze wzgledu na niebezpieczefstwo zmiany koloru pod wplywem wcierania
suchej zaprawy w wilgotng spoing. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka
pierwszych dni utrzymywac Swieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciaggéw. Spoiny przeznaczone do zamknig¢cia za pomoca elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢
wypetniane zaprawa fugowa. W celu zwickszenia odpornosci fugi (po jej catkowitym wyschnigciu - ok. 2
tygodnie) na zabarwienie i nasigkliwo$¢ zaleca si¢ stosowanie $rodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.
Gladz gipsowa

Przygotowanie podioza

Gtadz stosuje si¢ na podiloze wykonane z betonu, tynku cementowo — wapiennego i gipsu, nie narazone na
bezposredni wptyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podlo ach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Podlo e powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczéw, wosku, resztek powlok
malarskich. Zle zwigzane czegéci powierzchni nalezy uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub pyliste usungé przy
pomocy szczotki stalowej. Podloze przed nalozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ woda. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chtonnoéci podto a, nalezy zastosowa¢ emulsj¢ gruntujaca Wszystkie stykajace si¢ z zaprawa elementy
stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Masg szpachlowa przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie reczne lub mechaniczne, a
do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gtadz nalezy przygotowywaé w czystych pojemnikach (resztki
zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania nast¢gpnego zaczynu). W przypadku wypetniania ubytkéw konsystencja
zaprawy powinna by¢ bardziej gesta, ni w przepadku wykonywania gtadzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wlasciwosci przez ok. 1,5 godziny.

Sposéb uzycia

GtadZ naktada si¢ rOwnomiernie metalowa pacg na podioze, dociskajac zaczyn silnie paca do podio a. Zaleca si¢
najpierw wypehi¢ duze ubytki. Na $ciany naktada si¢ mas¢ pasami w kierunku od podlogi do sufitu wykonujac
ruch paca od dotu ku gérze, za$§ na sufity - pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia ciagnac pace w
kierunku do siebie. Na duze powierzchnie, mozna naktada¢ warstwe szpachli za pomoca agregatu tynkarskiego.
Po wyschnigciu masy drobne nierdwnosci usuwamy papierem $ciernym lub siatka do szlifowania. Powstate
niedoktadnos$ci ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwartej pracy masy zalezy od chlonnosci
podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
naslonecznienia 1 przeciaggdw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacj¢ 1 przewietrzenie pomieszczen. Prace



oktadzinowe tzn. malowanie, tapetowanie, ukladanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé¢ gdy wilgotnos¢
gladzi bedzie mniejsza ni 1%. Zaleca si¢ przed uktadaniem oktadzin powierzchni¢ gtadzi zagruntowa¢ emulsja.
Mocowanie ptyt tynkowych gipsowych.
Plyty gipsowe nalezy przybija¢ do drewnianych elementéw konstrukcji lub podktadu za pomoca gwozdzi
papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocowa¢ za pomoca - wkretéw, np. samogwintujacych wg PN-
79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny by¢é w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
korodujacym dzialaniem gipsu. Rozstaw gwozdzi lub wkretdw powinien by¢ nie wigkszy ni 30 cm, a ich
odleglo$¢ od krawedzi plyty powinna wynosi¢ 10-15 mm. Eebki gwozdzi lub wkretéw powinny by¢ tak
doci$niete, aby wglebiaty sie w licowe powierzchnie ptyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie
moga go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementéw mocujacych nalezy zaszpachlowac.
Wykonywanie spoin
Wolng przestrzen pomiedzy krawgdziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastgpnie wypetni¢ gestym zaczynem
gipsowym z dodatkiem opé6zniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn
gipsowy nalezy wcisna¢ w spoiny tak, aby przylegat do podto a, do mocujacych plackéw lub lat drewnianych, a
nadmiar zaczynu $ciggnac.
Spoing ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwnaé przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowa¢ szablonem
metalowym lub z twardego drewna. Przy os$cie nicach, podokiennikach, itp. powinny by¢ wykonywane wylacznie
spoiny wkleste lub bruzdy o szerokos$ci 2-4 mm wypetnione zaczynem gipsowym i ostonigte listewka ze
sztucznego tworzywa lub z drewna.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig okreSlona w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych rynkéw i okladzin wewnetrznych.
Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, ST i PZJ.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$§¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca
przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu zalozonej jakoSci.
Tynki wewnetrzne kategorii 11
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materialéw,

*  sprawdzenie podtozy,

*  sprawdzenie przyczepnosci tynku do podto a,

»  sprawdzenie grubosci tynku,

* sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw.

*  sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

» sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach.
Glazura
Sprawdzania Robo6t podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materialéw,

*  sprawdzenie podtozy,

»  sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia glazury,

*  sprawdzenie fugowania,

* sprawdzenie wygladu powierzchni wylozonych glazurg oraz wad i uszkodzen powierzchni,
GtadZ gipsowa.
Sprawdzaniu Rob6t podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

*  sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,

*  sprawdzenie materialdéw,

* sprawdzenie podtozy,

» sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podto a.

*  sprawdzenie grubosci gtadzi,

» sprawdzenie wygladu powierzchni gladzi oraz wad i uszkodzef powierzchni,




»  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi,

» sprawdzenie wykonczenia gtadzi na stykach, narozach, obrzezach.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

* sprawdzenie materialéw, -sprawdzenie podtozy,

* sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowania plyt gipsowo-kartonowych i wykonczenia na stykach,

narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i polaczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,

*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi.
7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian wstanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i
stupéw oblicza sie w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropéw ptlaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych
na plaszczyzn¢ poziomg. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2.
Ilo$¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo calo$¢ odbieranych robét,
albo tylko ich niewla$ciwie wykonang cz¢$¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy.
Podstawa do odbioru Rob6t sg badania obejmujace:

* sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,

»  sprawdzenie dostarczonych materialow,

*  sprawdzenie warunkéw prowadzenia Robét,

*  sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robét.
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:

e Swiadectwa dostaw materiatow,

*  protokot odbioréw czgsciowych,

e zapisy w dzienniku budowy,

» sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzen powierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na
wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatno$ci za ich wykonanie okre§la umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 -Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-10100 -Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 87:1994 -Ptytki i plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.
PN-B-79405:1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z welny
mineralne;j.
PN-B-11203:1997 -Materialy kamienne - Elementy kamienne; ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.
Instrukcje montazu opracowane przez Producentéw




SST-1.11 POSADZKI
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
podlozy i posadzek.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Materiaty
Wiatrotap, szatnia, klatka schodowa, pracownia terapii kulinarnej, pom. higieniczno-sanitarne i pom. porzadkowe
- gres na zaprawieklejagcej (w pomieszczeniach narazonych na dzialanie wody 1 wilgoci - ptytki

o podwyzszonej antyposlizgowosci).

Pomieszczenia suche - wyktadzina z wysokiej jakosci PVC gr. 0,26cm zabezpieczona warstwa poliuretanu.
Ttumienie odgloséw uderzeniowych — 15dB. Klasa uzytkowa — 34/42. Cokoét z wyktadziny wywinigtej na §ciang
(wys.10cm).

Sala terapii ruchem — wyktadzina sportowa linoleum gr. 0,4cm ulozona na podkiadzie z gumy gr. 0,7cm (np.
Marmoleum Sport Elastic lub réwnowazna). Wspétczynnik tarcia 0,4-0,6. Odbicie $wiatta >0,20. Cokoét z
wyktadziny wywinigtej na $ciang (wys.10cm). Wiasciwo$¢ akustyczna min. 20dB.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje¢ Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Podtoza i posadzki

Roboty wykonywane mechanicznie lub r¢cznie przy uzyciu sprzgtu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez
Producenta.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogélne" Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych roboét.
Liczba $§rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Rob6t  uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane podtoza i posadzki.

Posadzka z ptytek gres i terrakoty.

Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczoéw,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wicksze nierdwnos$ci podtoza zaleca si¢ korygowac, stosujac zaprawe
wyréwnujaca. Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza,
nalezy stosowa¢ emulsj¢ gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podto e zaleca



si¢ wykonaé préb¢ przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu polaczenia po 48 godzinach.
Podloze powinno mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejsze ni 12MPa.

Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia
po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje wtasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposéb uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zg¢bata, mozliwie w jednym
kierunku. Nie nalezy jednorazowo naktadaé zaprawy na zbyt duza powierzchnig, poniewaz zachowuje ona swoje
wilasciwosci klejace przez okoto 10-30 minut (w zalezno$ci od podtoza). Aby sprawdzié, czy mozliwe jest jeszcze
przyklejanie ptytek , zaleca si¢ wykonaé test, polegajacy na przyci$nigciu palcow r¢ki do potozonej wcze$niej
zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ plytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usung¢
starg warstwe kleju i nanie§¢ nowa. Po rozprowadzeniu zapraw nalezy nanie$¢ ptytke i docisna¢ ja do podioza.
Czas korygowania potozenia plytki wynosi okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy
rozpocza¢ nie wczesniej ni po 24 godzinach od przyklejenia ptytek, a pelna wytrzymato§¢ uzytkowa zaprawa
osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Fugowanie

Powierzchni¢ plytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawe wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca
pacy lub szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchni¢ ptytek oczyscic.

Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho", ze wzgledu na niebezpieczefstwo zmiany koloru pod wplywem wcierania
suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowal optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka
pierwszych dni utrzymywac Swieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciaggéw. Spoiny przeznaczone do zamknig¢cia za pomoca elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢
wypetniane zaprawa rugowa. W celu zwigkszenia odpornodci fugi (po jej catkowitym wyschnigciu - ok. 2
tygodnie) na zabarwienie i nasigkliwo$¢ zaleca si¢ stosowanie $rodka ochronnego.

Instalacja wykladzin PCV .

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzing z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja powinna
by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym
okresie nalezy docina¢ arkusze wykladziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym
rozprowadzamy klej na calym wyznaczonym linig podlozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno
powierzchni¢ $ciany jak i wykladziny i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po wstepnym
odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wykladzing do podloza, nastgpnie uzywajac walca min 50kg
pozbywamy si¢ powietrza spod wykladziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdluz arkusza). Nast¢pnie czynno$é
powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywinigcia wyktadziny na $ciang nalezy podgrza¢ wykladzing
nagrzewnicg elektryczng, a rolka dociskowa przycisna¢ wyktadzine, aby dokladnie przylegata w miejscu taczenia
si¢ §ciany z podloga. Naroznik wewngtrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45° (unikamy cigcia i
taczenia w miejscu taczenia si¢ dwoch §cian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposob, ze odginamy
wyktadzing w miejscu styku podioza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuwamy
na drugg stron¢. Brakujacg czg$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata wycigtego z wyktadzin. Aby trojkat
lepiej si¢ ukladal, frezujemy go na lewej stronie frezarka rgczna. Dopasowujemy tréjkat, ewentualny nadmiar
docinamy tak, aby krawedzie idealnie si¢ stykaly. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i
obrobka wykladzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystapi¢ do prac
zwigzanych ze ,spawaniem wykladzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz Smm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
Spawanie wyktadzin

Pierwsza czynnoscia, jaka nalezy wykona¢ jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzing frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad polaczonych brytéw wykladziny. Do
tych prac uzywamy frezarki r¢cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania
na gorgco. Uzywajac spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykladziny.
Kolejna czynnoscig jest $cigcie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwdéch etapach — pierwszy z nich to
Scigcie jeszcze cieplego sznura przy pomocy noza z plytka. Drugi po ostygnigciu sznura bezposrednio na
wyktadzinie. Zbyt szybkie $cigcie moze spowodowaé skurczenie, zapadanie si¢ sznura w procesie stygnigcia.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacja projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$§¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badah. Przed przystapieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pi$mie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Podktady i posadzki
Sprawdzeniu jako$ci Rob6t podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczegdlng uwage
na: sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami i niniejszag ST. Materialy nie majace dokumentéw
stwierdzajacych ich jakos$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadza wynik dodatni -
wykonanie Robdét nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy cho¢by jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Rob6ét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajaca
badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czg¢$ciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do
zgodnos$ci Rob6t z wymaganiami ST.
Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

*  sprawdzeniu jako$ci wykonanych podtozy

* sprawdzenie wilgotno$ci podioza

*  sprawdzenie rownoS$ci powierzchni podtoza

* sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzek.

* sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sa zgodne z Dokumentacjg Techniczng

*  sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy posadzki jest wystarczajaca
7. OBMIAR ROBOT
Dla wykonania posadzek jednostka obmiarowsa jest - m* pokrytej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole nalezy odnotowaé fakt
dokonania poprawek.
Podstawg do odbioru Robét sg badania obejmujace:

* sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa.

»  sprawdzenie dostarczonych materiatow.

* sprawdzenie podto a pod posadzki

» sprawdzenie wygladu zewngtrznego i wykonczenia posadzki

» sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem

*  sprawdzenie warunké6w prowadzenia Robét,

»  sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robét.
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢:

e Swiadectwa dostaw materiatow,

*  protokot odbioréw czgsciowych.

e zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na
wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z zapisami w zawartej umowie z wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podlogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu — Wymagania

PN-EN 87:1994 -Ptytki i plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

SST-1.12 MALOWANIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w specyfikacji.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwiazanych z wykonaniem
malowania.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002 i
posiada¢ aprobaty techniczne.
Tapety i kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-89356:1998 i
posiada¢ aprobaty techniczne.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zaré6wno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje¢ Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Og6lne wymagania
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty malarskie.
Malowanie tynkéw gladkich
Przygotowanie podioza
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczone do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W



robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowej
przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz : dla farb olejnych, olejno — zywicznych i
syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.

Malowanie:

Przed przystapieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi nalezy zawarto$§¢
opakowania starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podtoza bardzo chlonnego
wskazane jest zagruntowanie go farbg rozcienczong woda w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w
zalezno$ci od chionnos$ci podtoza. Malowanie mozna wykonaé za pomocg watka, szczotki malarskiej, migkkiego
pedzla lub natrysku. Do malowania wlasciwego mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pedzel, watek) lub
rozcienczonej woda (nie wigcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjacej powtoki. W celu uzyskania
dobrych efektéw dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie wlasciwe nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Druga
warstw¢ mozna nanosi¢ po calkowitym wyschnigciu pierwszej, tj. co najmniej po dwéch godzinach. Po
zakonczeniu malowania uzywane narz¢dzia nalezy natychmiast umy¢ woda. Prace malarskie wykonane przy
uzyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia i podtoza nie jest ni
sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety
koloréw i odcieni, zarowno pastelowych jak i nasyconych. Nie nalezy miesza¢ tych farb z farbami lub pastami
koloryzujacymi na innej bazie spoiwowej. Lagodne, pastelowe kolory uzyskuje si¢ przez zmieszanie biatej farby z
kolorowa w stosunku objetosciowym od 5:1 do 10:1.

Przeciwwskazania:

Stosujac przedstawione farby emulsyjne i akrylowe nalezy przestrzega¢ nastgpujacych przeciwwskazan:

do rozcienczania nie wolno stosowa¢ zadnych rozpuszczalnikéw organicznych,

do kolorowania nie nalezy uzywac¢ farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentéw,

nie wolno przechowywac¢ i transportowaé farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz przemrozenie wyrobu
powoduje jego nieodwracalne zniszczenie,

nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opadéw atmosferycznych, poniewaz powtoki do 3
godzin od momentu wymalowania mogg ulec zmyciu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig okreSlona w niniejszej ST i
zaakceptowana przez Inzyniera. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakoSci rob6t malarskich. Wykonawca ma obowiazek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materialéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa. ST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$§¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu ka dej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu zalozonej jakoSci.

Kontrola jakosci.

Badanie kontroli jakosci obejmuje sprawdzenie:

zgodno$ci materialéw z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie czy materiaty posiadaja odpowiednie atesty

wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,

sprawdzenie ilo$ci potozonych warstw farby

sprawdzenie prawidtowosci potozenia tapety i zachowanie technologii uktadania podanej przez Producenta

Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni poziomych i pionowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznajace si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jakosdci i warto$ci wykonanych rob6t okreslonych
w punkcie 6 niniejszych ST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

Instrukcje wykonania powltok malarskich dotagczone podane przez Producenta farb.

SST-1.13 OKEADZINY ZEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin elewacyjnych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robét objetych ST
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materialéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potaczenia obu tych sktadnikéw,
ktéra po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.
Strop - wewnetrzna przegroda pozioma w budynku
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej wytrzymatosci na
$ciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy po 28 dniach
Podloze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub powloka
malarska
2. MATERIALY
Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastgpujacych
materialéw podstawowych:
farba gruntujaca
tynk silikonowy
Panele elewacyjne - Lamella Cor-Ten 20, wykonane z blachy stalowej, konstrukcyjnej, perforowanej Cor-Ten,
kolor rdzawy
Obrzeza betonowe 30/8 cm,
Kostka brukowa ,,Holland” klasa 50, gatunek I, grubo$¢ 6 cm
3. SPRZET
Sprzgt - ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
Sprzet - lista
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé si¢
mozliwoS$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
$rodek transportowy
zuraw okienny przenosny 0,15 t
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych w technologii bezspoinowego systemu ocieplen BSO). System
ten polega na przymocowaniu do $cian ptyt (zaprawa klejaca i tacznikami), wzmocnieniu ich siatka z wiékna
szklanego zatopiona w zaprawie klejacej a nastgpnie wykonczeniu cato$ci tynkiem silikonowy.

*  klej do przyklejania styropianu;

*  plyty styropianowe;

*  Iaczniki mechaniczne;

* uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego;

* siatka z witdkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m 2 );

*  preparat gruntujacy do przygotowania podioza pod tynki;

*  wyprawa tynkarska;



* dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajace oraz inne
materialy do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji).

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.
Podloze chtonne zagruntowa¢. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt stryropianowych na stabych podiozach,
nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w ré6znych miejscach elewacji kilku (8-10)
probek styropianu (o wym. 10x10cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$no$§¢ podtoza jest wystarczajaca
wtedy, gdy rozerwanie nastgpuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania calej probki z klejem i warstwa
podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podloze zagruntowaé
preparatem gleboko penetrujagcym), zgodnie z Karta Techniczna produktu i po jego wyschnigciu wykonaé
ponowna probeg przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.
Przed przystapieniem do przyklejania ptyt z welny mineralnej nalezy dokona¢ oceny geometrii podloza tj.
réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdwnosci i krzywizny nie tylko obnizaja efekt
koncowy prac ale takze, zmniejszaja wytrzymalos¢ mechaniczng i trwalo$¢ catego uktadu. W przypadku
wystepowania niewielkich (do 3cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wcze$niejsze
wyréwnanie nieréwnosci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna naktadac¢
te zaprawe warstwa o grubosci nie wigkszej niz 15mm. Wigksze nieréwnosci (ponad 3cm) mozna zlikwidowac
jedynie poprzez zmian¢ grubosci styropianu. Nalezy jednak pamietaé, iz max. grubo$¢ zastosowanego styropianu
nie moze przekroczy¢ 20cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz
stabo trzymajacych si¢ powlok, zaleca si¢ zmycie podloza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy
pamigta¢ o koniecznoS$ci catkowitego wyschnigcia podtoza przed rozpoczgciem przyklejania ptyt styropianowych.
Powloki stabo zwigzane z podlozem /np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podtoza trzeba usuna¢.
Sprawdzanie skuteczno$ci mocowania mechanicznego
Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site
wyrywajacg laczniki z podloza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo
istotne jest wilasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim glgbokosci
zakotwienia tgcznikéw.
Sposéb przyklejania plyt z wetny mineralnej do $ciany
Przygotowana zaprawe klejaca nalezy uklada¢ na plycie termoizolacyjnej "pasmowo-punktowa" czyli na
obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy okoto 8-10cm. Pasma
nakladamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okolo 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskata si¢ poza krawedzie ptyty. Gdy plyta ma wymiar 50x 100cm to na $rodkowej jej czgsci nalezy natozy¢
okoto 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidlowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni
ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm. Po nalozeniu zaprawy klejacej, plyt¢ nalezy
niezwlocznie przylozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé przez uderzenie paca, az do
uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, to
trzeba ja usunag¢. Niedopuszczalne jest zar6wno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta
plyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase
klejaca ze $ciany, po czym natozy¢ ja ponownie na plyte i powtérzy¢ operacje klejenia ptyty. Plyty nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza
Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podloza przy uzyciu tacznikdw mechanicznych. Do mocowania ptyt
styropianowych do podloza najczgéciej stosuje si¢ taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz
facznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu 1 zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces
twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tacznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt
styropianowych. Przy mocowaniu lacznikéw nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na prawidlowe osadzenie
trzpienia w podltozu oraz jednakowa ptaszczyzng talerzyka z licem warstwy termoizolacji.
Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtékna szklanego
Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacj¢ termiczna przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowa¢ naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem
pod tynki zewngtrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie
warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podiozem (nie
wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).
Spos6b wykonania warstwy zbrojone;j
Przy zastosowaniu ptyt termoizolacyjnych, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejace;j.
Przygotowana zapraw¢ klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchni¢ zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu)
plyt, ciggla warstwa o grubosci okoto 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojace;j.
Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zgbata o wymiarach z¢gbéw 10x10mm. Po nalozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklana tak, aby zostala ona réwnomiernie napicta i



catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaklad nie mniejszy
niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gladkiej powierzchni na wyschnigta warstwg zbrojong przyklejonej siatki
nanie$¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Grubo§¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Szerokos¢ siatki
zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
glebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na
warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czg$ci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy
stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sa narazone na uderzenia, to podwdjna
tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokoS$ci $cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest
utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysoko$ci 2m od poziomu przyleglego terenu.
Pierwsza warstwe siatki nalezy ulozy¢é w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z wtékien szklanych o wigkszej gramaturze zwang "siatka
pancerng". Siatka ta jest ukladana na styk bez zaktadow.

Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca polaczen docieplenia ze stolarka okienng, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajace taSmy rozpr¢zne). W
miejscach tych wystepuje duze skupienie napr¢zen i moze doj$¢ do peknig¢ i nieszczelnosdci, spowodowanych
odmiennym sposobem pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania
rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.

Ocieplenie cokotow

Izolacja termiczna $cian fundamentowych, montowana od zewnatrz. Gesto$¢: 33-45 kg/m3; nasigkliwo$¢ wodg <
0,7%; klasa reakcji na ogien E; op6r cieplny Rd=3,1(m2K/W) , Ad= 0,038 (W/mK), Uktada¢ $cisle wg zalecen
producenta oraz stosowaé wszelkie sytemowo zalecane materialy montazowe. Montowa¢ aluminiowa listwe
cokotows.

OPASKA

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza po zakonczeniu i
odebraniu rob6t zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym
podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podloze
powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu
powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposoéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwo$ciach. Po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwa odsaczajagca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewla$ciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:3. Grubos¢
podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjga projektowa. Wspdiczynnik wodno-cementowy dla podsypki
cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14
MPa.

Kostke mozna uktada¢ w desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez ukladanie kostki rzgdami prostopadtymi
do osi drogi. Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rz¢dach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokos$ci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odleglosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podloza. Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez $rodkéw ochronnych przed



mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub
nizszej. Jezeli wciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sa
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonang nawierzchni¢ na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.
Kostki, ktére pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na zakonczenie
dzialki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np. belki drewnianej
umocowanej szpilkami stalowymi w podiozu.

Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa
powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

wytrzymato$¢ zaprawy na §ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczg¢ciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem1% cementu
w stosunku objetosciowym,

glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna calkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa nalezy
pola¢ nawierzchni¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac ja w statej wilgotnosci przez okres jednej
doby. Nastgpnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po
uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie
z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod
ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do
5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zagegszczenie z polewaniem
woda. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu 1 ze
$wiattem(odlegto$cia goérnej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej (poziom gérny obrzeza powinien si¢ znajdowa¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z
kostki brukowej/betonowe;j) i poleceniami Inspektora.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem na peilna
glebokosé.

Rusztowanie:

Rusztowanie nalezy dobra¢ do wysokosci budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawa
odpowiadajacymi normom bezpieczenstwa.

Szczegoétowe warunki wykonywania robot

Rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatos$ci. Obciazenie jednostkowe od konstrukcji
rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkos$ci dopuszczalnych dla danego podloza. Podktady pod stojaki
rusztowaniowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu. Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie z instrukcja
producenta przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowe;.
Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére s 3 montowane w konfiguracji innej niz
zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i
wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie rurowo- zlaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym 1 wymaga opracowania projektu
technicznego.

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu pomostow.

W miejscach wejs¢, przejse¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédla zagrozenia.

Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.

Rusztowanie nalezy osiatkowa¢ i uziemi¢, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu wszystkich
rob6t nalezy dokona¢ odbioru, spisaé protokél, ktéry stanowi podstawe dopuszczenia rusztowania do
uzytkowania. W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdza¢ stan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu
rusztowania nalezy sprawdzi¢: materiaty, podloze, prawidtowo$¢ wykonania, urzadzenia piorunochronne.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

* w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono §wiatla dajacego dobra widocznos¢,

* w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu , gololedzi, podczas burzy i wiatru,



* w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegto$¢ liczac od skrajnych przewoddéw jest
mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyzej 30 kV.
(jezeli warunki te nie sg spetnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowac lub wytaczy¢ spod napiecia ).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwcze$niej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie badanie na
przyczepno$¢ do podioza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadza¢ nie wczedniej niz po 28 dniach od
chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie p6zniej niz przed uplywem roku od ukonczenia
rob6t tynkowych.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatow - zapraw, podkladéw oraz
opracowac¢ laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stalg i systematyczng kontrol¢ prowadzonych prac. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac;
*  sprawdzenie podtozy,
*  sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,
* sprawdzenie grubosci tynku,
* sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw,
*  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
*  sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Kontrola rob6t montazu rusztowan obejmuje:
*  stan podtoza — przeprowadzenie badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania,
*  posadowienie rusztowania,
» siatk¢ konstrukcyjng— sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,
*  stezenia— czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
* zakotwienia— poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,
* pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania,
*  komunikacj¢ - czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,
* urzadzenia piorunochronne- poprzez pomiary opornosci,
* usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,
*  zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt - ogélne zasady zawarte zalozeniach ogdlnych katalogach naktadéw rzeczowych
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét zanikajacych powinien odby¢ si¢ w czasie umozliwiajacym dokonanie poprawek bez opdzZniania
ogdblnego postepu robat.
Przedmiotem odbioru robdt zanikajgcych w przypadku tynkoéw sg:
*  podtoze przy robotach tynkarskich,
*  stan zamocowania oscieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i instrukcje
PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.



SST-1.15 WYPOSAZENIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
Z montazem wyposazenia.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
1.3. Zakres robét ujetych w ST (zakup i montaz):
1.4. Okreslenia podstawowe dotyczace robét
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ dostawy i rob6t montazowych. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za dostawe i jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
2. MATERIALY
Dzwig platformowy w szybie wlasnym wolnostojacym — szyb przeszklony, profile narozne i drzwiowe z
anodowanego aluminium. Fronty drzwiowe z przeszkleniem, malowane na kolor RAL 9006. Platforma o
wymiarach 1100x1500 mm lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006. Podtoga wylozona szarym gumoleum.
Platforma wyposazona w listwy przciwzakleszczeniowe, Naped Srubowy., Udzwig 400 kg
3.SPRZET
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wlasciwoéci gruntu podloza oraz na
pogorszenie stanu podidg .
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Transport urzadzen sportowych 1 wyposazenia moze odbywac¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu
zapewniajacymi ich wlasciwy transport. Sktadowanie urzadzen sportowych, wyposazenia i materialéw musi
odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
Proces robét instalacji urzadzen musi obejmowac:
Montaz urzadzeh nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow.
6. Kontrola jakoSci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za cala kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatow.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty),
oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi w
celu akceptacji materialow.
Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.
Nalezy zbada¢:
- prawidlowo$¢ montazu i usytuowania,
- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:{szt}, {kpl}
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli sa one zgodne z dokumentacja ST i dokumentacja projektowa.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecno$ci Wykonawcy. Koncowy
odbidr powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonanie rozruchu urzadzen, wykonanie badan i stosownych protokotéw sprawdzajacych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.
+  Ustawa o Ochronie Srodowiska z 27.04.2001 r.
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i
rozbiérkowych
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
* Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatéw budowlanych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.



