SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REMONT BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL IM.BOLESEAWA PRUSA Z
CZESCIOWA ZMIANA DACHU, PRZEBUDOWA PODDASZA 1
WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

ADRES INWESTYCJI:
UL. M. KONOPNICKIEJ 9

06-100 PULTUSK
DZIALKA NR EWID. 111/4

INWESTOR:
Zespot Szkot im Bolestawa Prusa ,
ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pultusk

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 - Roboty wykonczeniowe

45262310-7 - Zbrojenie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223100-7 - Montaz konstrukcji stalowych

45262500-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podlog i $cian

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki i §lusarki budowlane;j
45261210-9 — Wykonywanie rob6t pokrywczych

45443000-4 — Roboty elewacyjne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikoéw

45233250-6 — Roboty w zakresie nawierzchni

Ostroteka, Listopad 2018 r.



Spis tresci

Lo WSTEP....oeeeeeeee ettt ettt ettt s s aea ettt s e s ea et et et es s s saea et et s s s aeaetetesananas 3
2. IMATERIALY ..ottt sttt sae sttt ae s st sasa s s e et essst et s sstesnae s s sns et enansessnaeten s e et naneesnaneas 4
T 124 = OO TP 5
B, TRANSPORT ..ottt ettt st ses st s st s st esssa et s ae s et s ae s s ssaes s assessssesenassassnsesesassesssansessssesassneesnaneas 5
5. WYKONANIE ROBOT......ovieeeieeteteeceeteeetesessesessae s ssssesesas s s sassessssssssstsssassassssssesasssssssesessssssssssssasanens 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt sttt eseeae ettt es s asae st s st s s s sasaesesesesenasasaesesnas 5
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt s a sttt s s sttt en s s et et et es s s ae s et et s s s asa et et et esnasanaetesnas 6
8. ODBIOR ROBOT ...ttt sttt a st s s s s s et et et en s s aes et s esesssasaesesesesnssansesesesannnans 7
9. PODSTAWA PLATNOSCL......oeeeveeceeieeeceeseeeetseseesesesaesessesessaesessssssesssssssssssesassssssesesssssssssssssssssesssssssanens 8
10. PRZEPISY ZWIAZANE........cocvveeeeeeeeeeeeseeseseeaesessesesessesessssssesassssesassessssssessssssassssasssssssssssassssssssssesssssasases 8
. SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ......oouvreceececeeieee st sesaeeesessesenaes 9
SST-1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ......ooeveeeeereeceeseaeeesesaesesesassessssssessssesassssssssesasssssssssssssassesssssssasens 9
SST-1.2 ROBOTY ZIEMINE ....o.vuveiveeeeeeteeceeseeeaeeesaeaesesaesesssassesssaesesssssssssesesssassesssssssssssessssssssssssssssssessssssans 11
SST-1.4 ROBOTY BETONOWE | FUNDAMENTOWE........oovveeceeieceeeeeceeseeecessesassssssesesssessessssesssesesanessans 13
SST-1.5 MONTAZ KONSTRUKCI STALOWYCH.....ovuceeeeceereeceeeeseeseeesaesesesaesesassssssesessssssssssssssesssssansans 22
SST-1.7 ROBOTY MUROWE ....ooevireeetecee et seeee s st sssae s e sesaesesasae s ssssssssasssssnsssessssssssssssssasssansnsans 24
SST-1.9 WYMIANA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM .....oveveevereerrecnnens 27
SST-L1.10 IZOLACIE ..ot veeeeete e e tesae st s e s st esasaesenassesssaesesssassenassessnsesesssssssanssssnsessanansans 30
SST-1.11 STOLARKA | SLUSARKA .....covieiuereeceeeeeetesesaesssssesesassesesassesssesesssassessssssnsssessssssssssssssasssssnsssans 36
SST-1.12 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE .....covuveceeeeceeseeeeteseseesesesaesesssessessesssssesessssssessssssssssesssassans 39
SST-1.13. POSADZKL......cocvvereereeereeeeeeesesessesessassesssassesssssssssesessssssessssessssssssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssans 45
SST-1.14 MALOWANIE .....oecvveeeeeeteeeteeeseeseeesaesessssesesaessssssesesassesesaesessssesessssssensssessnsssessssssssnssssssssenanassans 48
SST-1.15 OKEADZINY ZEWNETRZNE .....ocvvveceeeeeeeeiceeseseesesesessssessssesssesessssssesssssssssssesssssssssssssssssssssssssans 51

SST 1.17 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....oeiiiiiieie et 54



I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace budowy i odbioru
technicznego zadania pn: Remont budynkéw Zespotu Szkét im. Bolestawa
Prusa z czesciowa zmiang dachu, przebudowa poddasza i
wewnetrznej klatki schodowej oraz niezbedng infrastruktura .

1.2. Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdblowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujacych Polskich.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujagcymi normami i przepisami
prawa.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Rob6t wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakoficzenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wilascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, na jakich
zostaly wydane pozwolenia: na budowe¢ 1 na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy
uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.4.2 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robdt w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczeg6lnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie
ofertowej ryczattowe;.

» fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w



dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
* stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z p6zn. zm.),
* podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac

si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

v' lokalizacj¢ bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
v" $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca
zapewni wtlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot Rob6t lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne



Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace Swiadectw potwierdzajacych ich jakos$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym zostang zastosowane materialy nie
posiadajace §wiadectw potwierdzajacych ich odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie
Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwoscei przewozonych Materiatéw oraz stan drég.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robdt zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona
jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jako$ci materiatow.



6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét

e przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$§ciowych i koncowych

odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t

* dane dotyczace jakoSci materiatow,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

*  Projekt Wykonawczy,

» protokotly przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru Robét,

e protokoly z narad i ustalen,

* korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiegcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach



podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot).
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Rob6ét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robd6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialow

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, to objetoSci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez S$redni
przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania
Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejecie Koncowe,
c) Przejecie Ostateczne.
8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robdt, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6ét jest protokét odbioru koncowego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
* Dziennik Budowy,
* Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),
* atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda



gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkiada
Zamawiajacemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogoélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, $SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.



I1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych.

1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.1.3. Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt przygotowawczych pod
fundamenty.

1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi
przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Robét.
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa. Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera

1.1.6. Materialy
Nie wystepuja

1.1.7. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do robot przygotowawczych powinien dysponowac nastepujagcym
sprzetem: elektronarzedzia, kilofy, topaty, szpadle, taczki

1.1.8. Transport
Transport urobku w postaci gruzu, gatezi i innych elementéw przewozi¢ taczkami bezposrednio na
srodki transportu samochodowego.

1.1.9. Wykonanie robét.
W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ niwelacj¢ terenu.
Wykona¢ organizacj¢ placu budowy wraz z drogami dojazdowymi dla samochodéw dostawczych,
wywrotek lub dzwigu samojezdnego oraz betonowozu.
Zaplanowa¢ 1 zorganizowa¢ miejsca skladowisk materiatbw oraz prefabrykatow wraz z
zapewnieniem dojazdu.

1.1.10. Roboty pomiarowe
Przed przystgpieniem do robot ziemnych kierownik robot powinien przyja¢ podstawowe punkty
stale 1 charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych. Przyjecie punktéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem
punktéow na planie sytuacyjnym i z okre$leniem ich wspoétrzednych. Przejecie punktow
pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mroz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona
przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robdét.
Punkty wysokoSciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
wykresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone na trwatym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienily swojego potozenia, i chronione byty
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Spis stalych punktéow pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany
kierownikowi budowy przed rozpoczgciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed
rozpoczeciem robot ziemnych.
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac: wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do
stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb
wykonywanych robdt ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementow;
wyznaczanie podluznych i1 poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i1 innych osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej cze$ci, wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie (a w razie



potrzeby i na terenie budowli) odpowiedniej liczby punktéw wysokosciowych (reperéw)
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym e obowigzkowo punkty
wysokos$ciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu, wyznaczanie w
miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu skarp, zboczy itp.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnych wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
czesci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwo$¢ pelnego korzystania
z nich podczas realizacji budowy.
Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robdt
ziemnych lub jej etapéw i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadno$¢ pomiaréw powinna
by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.
Na zadanie wykonawcy rob6t powinny by¢ dokonane, wspdlnie przez wykonawce i inwestora,
pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawegdzi
wykopow powinny by¢ trwale wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzone przez nadzor techniczny inwestora 1 potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku
budowy.
Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko
do realizacji robdt ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, e dokladno$¢ wyznaczania
charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze wynosi¢ = 5 cm.
Prace geodezyjne niezbgdne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowac:

* wytyczenie obrysu budynku do wykonania rob6t ziemnych,

* wyznaczenie osi Scian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich.
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

* punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

* punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary miedzy
punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,

* wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gtéwnych terenowej
siatki geodezyjne;,

* rozmieszczenie punktow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego
budynku lub budowli i do uktadu wysokosciowego, w jakim zostatla wykonana mapa do
celdéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca
wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowa¢ si¢ u kierownika
budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych, wytyczenie obrysu i osi §cian no$nych powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig = 1,0 cm.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice
sporzadzone przez obsluge geodezyjng na terenie budowy, sprawdzania techniczne z pomiaréw z
podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi (uzytkownikowi)
w chwili przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic
integralna cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspdlnego wykonywania pomiardw niwelacyjnych przez wykonawce i1 inwestora
wyniki tych pomiaréw stanowig integralng cz¢s¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.



S$ST-1.2 ROBOTY ZIEMNE

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopéw pod fundamenty, wymiany
gruntu.

1.5. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi
przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

1.7. Materialy
Nie wystepuja

1.8. Sprzet
Do wykonywania wykopow recznych 1 mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczyC sprzet:
topaty, szpadle, kilofy, taczki, spychacze, koparki, tadowarki, oraz samochody wywrotki. Ponadto
wykonawca robdt powinien posiada¢ sprzgt do pompowania wody z wykopu oraz do obnizenia
zwierciadta wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia robét.
Odspajanie i tadowanie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie z wywiezieniem gruntu Srodkami
transportowymi.
Jako rodzaj transportu gruntu bezposrednio z wykopu wybrano koparki, ktérych ilos¢ nalezy
dostosowa¢ do ilosci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci i ilosci $rodkow
transportowych.
Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:
samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym.
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowa¢ rodzaj pojazdu
samochodowego do:

* odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,

* przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,

e warunkéw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

* ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych

na danym placu budowy.

1.9. Zasady wykonywania wykopow
Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielko$ci robét, gtebokosci
wykopu.
Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i
szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.
Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
fundamentéw nalezy gleboko§¢ wykopu dostosowa¢ do poziomu najglebiej posadowionego
fundamentu.
Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiar6w w planie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.
Wykonywanie wykopéw w gruntach powinno si¢ odbywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
sposobem recznym zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podio a pod fundament.



Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane
na grunt przez wykonany obiekt poprzez odbiér wykopu przez uprawnionego geologa.
W wykopach glebszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych ni 20 m bezpieczne zejécia (wyjscia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.
Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na samochody wywozace go poza
teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia.
Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.
Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie tacznikowe do $cian , stupéw, oraz
trzpieni oraz wykona¢ przewidziane projektem izolacje przeciwwilgociowe na murach
podziemnych.
Zasypywanie wykopu wykonywac z zageszczaniem gruntu warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej: nie wigcej ni 25 cm - przy stosowaniu ubijakoéw
recznych lub zageszczarek mechanicznych spalinowych.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane
w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostala wykonana.
Odchylenia od wymiar6w liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okre$lone w
dokumentacji technicznej 1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchytki nie powinny
by¢ wigksze niz:
0,02% - dla spadkow terenu,
0,05% - dla spadkéw rowoéw odwadniajacych,
4 cm - dlarzednych w siatce kwadratow 40x40 m,
% 5 cm - dla rzgdnych dna wykopu pod fundamenty,
*15cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej ni 1,5 m,
= 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci ponizej 1,5 m,
10% - w nachyleniu skarp
Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, ze s3 wykonywane na zewnatrz budynku
wymagaja specjalnego zabezpieczenia przed destrukcyjnym dzialaniem wody, gdy jak wynika z
badan geologicznych woda gruntowa jest blisko pod terenem i posiada napigte zwierciadto.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot.
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
wykonanych rob6ét do dokumentacji zawierajacej: dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi
punktami kontrolnymi (szkice), zestawienie wynikow badan jakosciowych oraz ich analiz¢ wraz z
wnioskami
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny byc¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.

1.10. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE I NORMY
Powyzsze roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Normami Polskimi jak nizej oraz warunkami
branzowymi zwigzanymi i obowigzujacymi przepisami.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-74/B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu PN-68/B-06050
Roboty ziemne. Wymagania og6lne



S$SST-1.4 ROBOTY BETONOWE I FUNDAMENTOWE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betonowych i fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi
przepisami i wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robdét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Materiaty
Beton, prety ze stali zbrojeniowej, materialty izolacyjne w przypadku wykonywania betonu na
budowie dodatek uszczelniajgcy, drut wigzatkowy, blaty szalunkowe, kregi betonowe - studnie
funadmentowe.
Sprzet.
Sprzet do wykonywania rob6t
Fopaty, narzedzia do montazu zbrojenia, taczki, deski do pokonania r6zni¢ pozioméw taczki do
transportu betonu, wibrator wgt¢bny i przyczepny, klucze i $ruby do Iaczenia blatéw do deskowan,
deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami deskowan.

1.5. Transport
Transport betonu z betonowozu. Podawanie betonu pojemnikami o konstrukcji umozliwiajacy tatwe
ich opréznianie.

1.6. Wykonywanie robé6t betonowych
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych
normom panstwowym lub $wiadectwom ITB, na ktére producent danego sktadnika wystawit
zaswiadczenie o jakoSci.
Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg roboczg, ustalong na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcOw, stopnia ich zawilgocenia,
pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen migedzy wykonawca robét a
projektantem.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i
dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Jezeli dla r6znych fragmentéw budynku lub budowli pojawia si¢ potrzeba ustalania odmiennej
receptury, to kazda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz
dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jezeli taki byt
prowadzony.
W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy
prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na okresy ponizej + 5°C i powyzej + 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowane w dzienniku
betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.
Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna
by¢ opracowywana w formie protokotéw z kontroli jakos$ci, raportéw dotyczacych transportu i
uktadania mieszanki betonowej, jej zageszczenia i pielegnacji.
Nie rzadziej ni 1 raz w miesigcu sporzadza si¢ protokoty okresowego sprawdzania wbudowanych
betonéw, przeprowadzonego przez placOwki naukowo-badawcze zajmujace si¢ stosowaniem
betonéw w budownictwie, wraz z oceng jakosci mieszanki betonowej i prawidtowos$ci parametrow
technicznych stwardniatych betonow.
Domieszki i dodatki



Do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wtasciwosci mieszanki betonowe;j i
betonu moga by¢ stosowane dodatki 1 domieszki nie wptywajace na zmian¢ wilasciwosci
technicznych betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, e odpowiadaja wymaganiom norm
panstwowych lub zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniong placowke naukowo-
badawcza.

Skuteczno$¢ dziatania i mozliwo$¢ jednoczesnego stosowania r6znych domieszek lub dodatkow
nalezy za kazdym razem sprawdza¢ do§wiadczalnie.

Domieszki, w ilo$ci ustalonej do$wiadczalnie nalezy dozowac zgodnie z instrukcja producenta.
Jezeli nie jest ustalona w instrukcji, nalezy domieszki dozowac¢ z wodg zarobowa.

Sposéb oraz okres skltadowania dodatkéw 1 domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi przez producenta.

Domieszki uplastyczniajace pozwalajace na zmniejszenie wskaznika wodno-cementowego betonu
przy zachowaniu wymaganej konsystencji nalezy stosowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
uzycie domieszki jako czeSci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do skladu mieszanki
betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymatosci, lecz wigkszej urabialnosci ni
beton kontrolny,

uzycie domieszki i zmniejszenie wskaznika cem-wodnego przez ograniczenie ilosci wody zarobowe;j
powoduje zwigkszenie wytrzymatosci betonu o takiej samej konsystencji jak beton kontrolny,
Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymatosci betonu stosuje si¢ w celu:
uzyskania wymaganej wytrzymatosci betonu w krétszym czasie zar6wno w temperaturze normalnej,
jak i przy obrdbce cieplnej, ztagodzenia warunkéw obrébki cieplnej, uniknigcia strat wytrzymatosci
betonéw poddawanych obrobce cieplnej, zaoszczgdzenia cementu lub energii cieplne;.

Domieszki tej grupy nie wpltywaja znaczaco na urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza lub wskaznik
cementowo-wodny mieszanki betonowej. Nalezy liczy¢ si¢ jednak z pewnym zwickszeniem skurczu
1 pelzania betondw z domieszkami przyspieszajacymi twardnienie. Dostepne w kraju domieszki
powinny posiada¢ stosowne atesty i mie¢ certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Domieszki przeciwmrozowe stosuje si¢ do wykonywania betonéw w okresie zimowym metodg
zimnych skladnikéw przy $redniej temperaturze otoczenia nie przekraczajacej - 15°C. Dozowanie
tych domieszek uzaleznione jest od temperatury i zwigksza si¢ z jej obnizeniem.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

* wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

* wykonanie zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

* wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych szczelin dylatacyjnych,

* prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwiacych
zbrojenie 1 deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych
potozenie armatury itd.

* gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i ggstoplastyczne;j
nie powinna przekracza¢ 3 m.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robdt, w ktérym powinny by¢ podane:

» data rozpoczecia i1 zakonczenia betonowania catoSci 1 wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli,

* wytrzymaltos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

e daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan, temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace
warunkOw atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odleglo$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna
by¢ wigksza ni 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego



czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, e nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnigciu przez
beton wytrzymaltosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Stupy wolno stojace powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokos$ci nie
przekraczajacej S m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2, jak réwnie o dowolnym przekroju z krzyzujacym
si¢ zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci
nie wiekszej ni 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zaggszczaniu mieszanki betonowej za pomocg
wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo rgcznie przez sztychowanie. Dolna cze$¢ stupa powinna
by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowa przeznaczong do betonowania po
uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym ni 10 mm i o wytrzymalos$ci na sciskanie nie
mniejszej ni przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach 1 w ptytach

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz
po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciaggach, plytach stropowych i dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajagcych 80 cm
dopuszcza si¢ ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

* w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sil poprzecznych,

* w slupach - w plaszczyznach stropéw, belek i podciggéw,

* w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zZeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnoleglym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe robocza w
srodkowej czgsci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktorych wspiera si¢ plyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego betonu ze Swiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego
betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca
przerwania betonu woda.

Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczeciem betonowania.
Okres miedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na t¢ warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzoér techniczny (laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej, warunkow
klimatycznych, wlasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajacych na jakos$¢ konstrukceji, jezeli
temperatura powietrza wynosi wigcej ni 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
dtuzszy ni 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, a do ukazania si¢ widocznej szczeliny pomiedzy
deskowaniem a powierzchnig betonu.

Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielgegnacja

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

e zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

* uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

e chroni¢ twardniejagcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami 1 innymi wplywami
pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukcji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:



e chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw
atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych, utrzymywac¢ ulozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni -
przy stosowaniu cementow portlandzkich,

* polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili jego utozenia przy temp. +15°C i wy ej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy
na dobe, przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac

* nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betoné6w w okresie kilku godzin po zakofczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig
temperature, dostosowang do temperatury elementu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiaggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z norma PN - 63/B - 06251 ).
Dokumentacja z kontroli jakosci betonu.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy ni 3 miesiace, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno
zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

* charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbe¢dne dane,

* wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania,

* wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos$¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosc)

* okres w ktorym wyprodukowano dana parti¢ betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob S$cisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a tak e rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego si¢ w konstrukcji.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badah laboratoryjnych oraz
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych
jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola jakosci - Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Odbior robot.

Wszystkie betonowe roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

STUDNIE FUNDAMENTOWE

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B25, a kregi zelbetowe B20.
Kregi przeznaczone na studnie¢, powinny by¢ ,,typu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie
ztazowe. Powierzchnie kregow powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknig¢, ubytkow 1
rozwarstwien.

Wtracenie cial obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy
traktowa¢ jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen. Naddatki betonu na powierzchniach
roboczych elementu ztacza sg niedopuszczalne. Prostopadto$¢ czota mierzona réznicg wysokosci
kregu powinna wynosi¢ 5,0 mm. Kreg badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywa¢
przeciekbw wody. Dopuszcza si¢ zawilgocenie zewng¢trznej powierzchni kregu, jednak bez
wystepowania widocznych kropel.

Studnie fundamentowe z krggéw betonowych lub zZelbetowych nalezy, jesli dokumentacja
projektowa nie okresli tego inaczej, zaglebi¢ w gruncie albo metoda studniarska. Metoda studniarska
wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregéw jednego na drugim, w miejscu lokalizacji
studni, a nastgpnie stopniowym ich opuszczaniu w miar¢ poglgbiania studni. Podbieranie gruntu
spod krawedzi kregu dokonuje si¢ od wewnatrz studni przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwracac
uwage na rownomierne podbieranie gruntu wzdtuz calego obwodu kregu, zeby nie spowodowac
pochylenia studni.

Wyciaganie gruntu odbywa sig:



a) przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawini¢tg ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢
uwigzane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,

b) poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.

Zasypywanie studni betonem z domieszky srodka uszczelniajgcego, nalezy wykona¢ warstwami
grubos$ci od 15 do 20 cm i zageszczacé ubijakami recznymi. Wskaznik zageszczania gruntu mierzony
wg BN-77/8931-12 [6] powinien by¢ okreslony w SST. Przed zagl¢gbieniem krggéw nalezy wykonac
izolacje bitumiczng na stronach zewnetrznych kregdéw. Kregi uktada¢ na zaprawie cementowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Ocena poszczeg6lnych etapdw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru 1
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gdérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia
zbrojenia z Dokumentacjg Projektowa i z normami w zakresie:

- gatunku stali,

- ilosci stali,

- ich $rednic,

- dtugosci, rozstawy i zakotwien,

- prawidtowego otulenia i pewnos$ci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru réwniez po betonowaniu
przy uzyciu przyrzadéw magnetycznych.



Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z Dokumentacja Projektowa ,

- badanie jakoS$ci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie
ma zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej witasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych lub gdy stal pgka przy gieciu. Kontrola jako$ci Rob6t wykonania zbrojenia polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi. Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zaggszczania mieszanki
betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow
betonem, stosowaé nalezy réznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw
sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potagczone drutem wigzalkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje si¢ najcze¢sciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego
usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zlaczy, dlugos¢ zakotwienia itp. Odbidr
zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

6.2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej ST.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyze]
przytoczona norma. 75



6.2.8. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych. Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wigcej niz S0mm,

- wymiary w planie - #30mm,

- roznice poziomu na plaszczyznach widocznych - +20mm,

- r6znice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- roznice glebokosci - £0,05h i £50mm.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki
betonowe;j,

- sprawdzeniu urzadzen do zagg¢szczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielggnacji i obrébki
betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej] ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegélnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.10. Kontrola jakosci stropowych plyt prefabrykowanych

Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewlasciwego zageszczenia betonu.
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy: gitebokos$¢ do 5,0 mm, dlugo$¢ do 30 mm, ilo$¢ do 3 szt/mb.
Uszkodzenia spodniej powierzchni ptyty sa niedopuszczalne. Wyszczerbienia krawedzi sg niedopuszczalne.
Zwichrowanie powierzchni na koncach plyty po przekatnej sa niedopuszczalne. Rysy i peknigcia — powstale
na skutek skurczu betonu sg niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7. Jednostka
obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i Zelbetowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8. Wykonanie Robot
okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajacych wg zasad okre$lonych w ST 00.01
»Wymagania ogllne”. Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastgpujagce wymagania szczegélowe prze odbiorze:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w Dokumentacji Projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne. 76



8.1. Odbiér koncowy konstrukcji

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Rob6t zawartych w umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) Dziennik Budowy,

c) protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacji Projektowe;j,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robdt zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),

f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych,

c¢) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy);

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisOw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10.
1) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

4) PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci.

5) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

9) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

10 PN-78/B)-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.



11) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

12) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

13) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
14) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

15) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci
gliny.

16) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.

17) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18) PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspolczynnika nasigkliwosci
kapilarne;.

19) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

20) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

21) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnoSci.

22) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

23) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

24) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.

25) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

26) PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27) PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania
1 badania.

29) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.
30) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

31) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

32) PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

33) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

34) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Klasyfikacja.

35) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

36) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cz¢$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

37) PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogblne wymagania i badania.



SST-1.5 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu elementdéw konstrukcji stalowe;.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania montazu elementéw konstrukcji
stalowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami podanymi w
SST ,, Wymagania og6lne".

1.5 Materialy

Belki stropowe

Nadproza

stupy

1.6 Sprzet

Zuraw samochodowy, dzwigniki, wciagarki, podno$niki, zawiesia, trawersy

Sprzet do wykonywania rob6t

Spawarki, elektronarzedzia, rusztowania, tomy, tapki.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjng. Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowisko robocze do spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdOw atmosferycznych, oswietlone. Spawarki powinny
sta¢ na izolujacym podwyzszeniu.

1.7 Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Transport wewngtrzny elementow zaklada si¢ zurawiem z zachowaniem przepiséw BHP.

Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen. Elementy
konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportu, aby nie dopusci¢
do ich zsunigcia si¢ lub zmiany potozenia. Elementy drobne - zaktada si¢ transport dzwignikami lub
podnosnikami.

Przemieszczanie w kierunku pionowym i poziomym powinny odbywa¢ si¢ powolnym ruchem
jednostajnym, bez naglych zrywéw i zahamowan.

W czasie podnoszenia nalezy konstrukcje prowadzi¢ za pomoca konopnych lin kierunkowych
zaczepionych do jej narozy i1 obstugiwanych przez pracownikow.

Opuszczanie konstrukcji na miejsce zamontowania nalezy wykona¢ powoli, ustawiajac jg za pomoca
narzedzi (foméw, lapek itp.) w poziomie nad wilasciwym miejscem jeszcze przed ostatecznym
posadowieniem.

Po ustawieniu nalezy niezwlocznie wykona¢ potaczenie z konstrukcja podporowa, a po ich
zakonczeniu i zapewnieniu elementowi stateczno$ci mozna zwolni¢ hak maszyny montazowej i
zdejmowac urzadzenie pomocnicze (zawiesia itp.).

Sktadowanie

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
podawania ich do montazu. Elementy nalezy skladowa¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie
znakowania.

Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznosci sktadowane w sasiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie.



Na sktadowisku nalezy elementy najci¢zsze uktada¢ najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze
poruszac si¢ zuraw transportowy, 1zejsze mozna przemieszcza¢ w glab placu sktadowego. Elementy
stalowe nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Laczniki (podktadki, Sruby, nakretki) sktadowaé w magazynie w skrzyniach.

1.8 Montaz elementéw stalowych
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktore
zapewniaja osiggnigcie projektowanej wytrzymalosSci 1 statecznosci, ukladu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas
transportu 1 sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

* odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej Smm;

* wygiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej ni 15 mm;

* odchyiki strzatki montazowej - 02 projektowanej;
1.9 Kontrola jakosci i odbiory robét montazowych
Kontrola techniczna jest oceng wykonania rob6t montazowych uzyskana przez poréwnanie jakosci
ich wykonania z jakos$cig wymagana.
W ramach kontroli jakosci wykonania produkcji montazowej wystepuja:

* kontrole biezace;

* odbiory placu budowy;
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania robdt z projektem oraz
szczegblowymi wymaganiami opisanymi w specyfikacji.
1.10  Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom III - Konstrukcje
stalowe.
PN-B-06200:2002 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-EN 10025:2002 -Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 -Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. PN-71/H-97053
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Og6lne wytyczne.
PN-B-03215:1998 -Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-88/B-01808 -Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Z zasady okreslenia uszkodzen
powtok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.



SST-1.7 ROBOTY MUROWE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej..

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t murowych.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi
przepisami i wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa. Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

1.6 Materialy
Bloczki z betonu komérkowego przeznaczonych do $cian fundamentowych, bloczki gazobetonowe
gr 24 cm 1 bloczki gazobetonowe gr 12 cm. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich,
jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach
panstwowych i posiada¢ aprobaty techniczne.
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wodg¢ zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej
wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jest zuzycie wod morskich, $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony 1 mut oraz
cukier. Niedozwolone jest rOwnie zuzycie wod mineralnych.

1.7 Sprzet
Sprzet do wykonywania robot.
Drobny sprzet murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do cigcia ceramiki.

1.8 Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci..

1.9 WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH
Warunki przystgpienia do robét murowych
Przed przystagpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.
Ogolne zasady wykonywania muréw.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw, otwordéw itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowaé nie wczesniej nz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Scianki z
elementow gipsowych nalezy murowa¢ po wykonaniu stanu surowego budynkéw 1 nakrycia go
dachem.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. Roéznica poziomdéw
poszczegblnych czesci murdw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4
m dla muréw z cegly. W miejscu potaczenia muréw wykonanych jednocze$nie nalezy stosowac
strzgpia zazgbione koncowe.
W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw ni 4
lub 3 nalezy dokonac¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowa¢ przerwy dylatacyjne.
Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu, przy
murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze



polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowe;j
konieczne jest moczenie cegly suche;.
Stosowanie cegly, blokéw lub pustakow kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub
pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacj¢ wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na
wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej ni 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy
itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano — montazowych. W przypadku
przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folia lub papg) . Przy wznawianiu rob6t po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw 1 gdy zajdzie potrzeba, usunag¢ wszelkie uszkodzenia muréw, facznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
1.10 Odbiory robét murowych
Podstawa odbioru rob6t murowych.
Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
* dziennik budowy,
e zaswiadczenie o jakoSci materialbw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,
* protokoéty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczeg6lnie zanikajacych, je zeli odbiory te
nie byly odnotowywane w dzienniku robét,
* protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
* wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobdw, jezeli takie byly zalecane przez
budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobow),
» ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).
Odbiér muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz z elementéw z betonu komérkowego i
lekkiego.
Mury z cegly 1 pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych
wykonania robot.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiardw muréw z cegly, pustakéw ceramicznych i bloczkow z
betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.
Sprawdzanie jakosci cegiet, pustakow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ cech uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.. Materiaty nie majace atestow
stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.
Ocena wynikow badan po odbiorze
Jezeli badania wyka g zgodno$¢ wykonanych robdt z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi", to
nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.
W razie uznania catosci lub cze$ci rob6t murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami
technicznymi" nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odst¢pstwa od postanowien
niniejszych ,,Warunkéw technicznych" zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢
wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢



odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposoéb prawidlowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

1.11 Obmiar robét
Jednostkag obmiarowg rob6t jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (inspektora nadzoru) i
sprawdzonych w naturze.
1.12 Informacje dodatkowe
Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru rob6t murowych
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy Odbiorze.
PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego
betonu komérkowego - Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12003 - Cegta petna i bloki drg one wapienno -piaskowe.
PN-74/B-12002 - Cegta drg ona wypalana z gliny - dziurawka
PN-71/B-12008 -Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegla kratowka.
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.
PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25
PN-86/B-30020 - Wapno
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 — Beton komoérkowy
BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i
ptytki
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap
PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe



SST-1.9 WYMIANA KONSTRUKC]JI DREWNIANE] DACHOWE] WRAZ Z POKRYCIEM

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru wymiany
pokrycia z dachowki karpiowki, wraz z rozbidrkg starego pokrycia, wymiang konstrukcji dachu,
utozeniem folii dachowej, wymiang akcesorii dachowych, rynien i rur spustowych.

1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z
wykonaniem wymiany pokrycia dachowego na dachowke karpiéwke kryta podwdjnie w koronkg.
- wymiana elementéw drewnianych wiezby dachowej — krokwi, kleszczy i innych skorodowanych
elementow wiezby, wzmocnienie klamrami stalowymi
- przygotowanie podloza — wymiana tacenia, spadkow, obrébek blacharskich
- utozenie folii dachowe;j
- krycie dachowka karpiéwka podwoéjnie z elementami wykonczeniowymi
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy miedzianej gr 060 mm
- impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna elementéw drewnianych wigzby dachowej
- wymiana instalacji odgromowej
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Do rob6t pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ dopiero po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
podktadu z dokumentacja techniczna 1 prawidlowosci wykonania spadkéw potaci oraz po
wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu kominéw i elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe oraz po wykonaniu blaszanych zabezpieczen dachowych (obrobek blacharskich)
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury,
a przy uzyciu zaprawy do uszczelnienia spoin, tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5 °C
utrzymujacej si¢ przez calg dobeg; poza tym roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢
prowadzone gdy wystepuja opady atmosferyczne.
Przy kryciu dachéwka karpiowka podwojnie w koronke na kazdej tacie powinny by¢ zawieszone
dwa rzedy dachowek.
Dachéwki powinny by¢ utozone na tacaniu prostopadle do okapu w taki sposob, aby sznur
przeciagniety wzdtuz poszczegélnych rzedow byt poziomy i rownoczesnie dotykat widocznego
brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie poziomym. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek w tym rzedzie nie powinna przekracza¢ +- lcm. Dopuszczalne odchytki od
kierunku poziomego 2mm/m i 30 mm na catej dlugosci rzedu.
Podczas mocowania dachéwek do fat, co szésta dachéwka w rzgdzie poziomym powinna by¢ od
strony poddasza przywigzywana drutem do gwozdzi wbijanych w taty lub bezposrednio do fat.
Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku
dachu i pokrytej podluznymi pasami blachy cynkowo-tytanowe;j.
Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona w kazdym
rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek niz 5 mm.
Poszczegdlne rzedy dachowek, rownolegle do okapu powinny zachodzi¢ na sasiednie nizej polozone
rzedy dachéwek na dtugosci 10-14 cm.
Kalenice i grzbiety dachowe powinny by¢ pokryte ggsiorami ulozonymi na systemowych
uchwytach, zgodnie z instrukcja producenta. Ggsiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi. Rzad
gasiorOw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, odchylenie od linii prostej (falistos¢) przy sprawdzaniu tata
dtugosci 2,0m nie powinny by¢ wigksze niz +- 1 cm.
Kosze dachowe powinny by¢ pokryte pasmem blachy tytanowo- cynkowe;.
Przeswity w stykach poziomych 1 prostopadtych od okapu sg niedopuszczalne.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materialy
Do wykonania rob6t zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje si¢ stosowanie nast¢pujacych
materiatow:
- dach6éwka karpidwka
- ggsiory dachowe — do mocowania dachdwek i1 gasioréw powinny by¢ kwadratowe lub okragte wg
o wielkos$ci co najmniej 2,2x50, i nie wigcej niz 3,0x80mm.
- drut — do przywigzywania dachéwek 1 gasior6w lub tat powinien by¢ miegkki, ocynkowany o
srednicy 1,0-1,6 mm wg PN-67/M-80026
-akcesoria dachowe — tasmy pod gasiory, tawy kominiarskie, stopnie kominiarskie, ptotki
przeciw$niegowe, wentylacja okapu
- krokwie drewniane i bale
- folia dachowa
- faty drewniane
- rynny i rury spustowe z blachy miedziane;j
- przewody 1 uchwyty, oraz akcesoria do instalacji odgromowej
- impregnaty solowe grzybobdjcze i owadobdjcze

3. Sprzet
Do wykonania rob6t przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- miotki, taty
- wyciag jednomasztowy
- samochdd skrzyniowy
Sprzet stosowany do robdt dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w
poblizu miejsca (strefy) prac 1 zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.
Materialty przeznaczone do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Rozmieszczenie akcesoria dachowych wg dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola robét
Poszczegblne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola powinna obejmowac
- jako$¢ uzywanych materiatow
- jako$¢ wykonania pokrycia
- zgodnos¢ ilosci 1 jakosci zastosowanych mocowac z instrukcjg producenta
- kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowa
Materialty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.



7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi rob6t zwigzanych z pracami ciesielskimi sa:
- dla pokry¢ dachowych m?
- dla ptotu przeciwsniegowego przeciwsniegowego wentylacji okapu, tasSmy pod gasiory m
- dla taw kominiarskich, stopni kominiarskich szt

8. Odbior robot
Bezposrednio przed przystagpieniem do prac pokrywczych dachowych nalezy odebra¢ przygotowanie
podioza.
Poszczegdlne etapy robdt pokrywczych dekarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot
do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania stawiane pokryciu:
Rozmieszczenie stykdw — styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzgdach przesuniete
wzgledem siebie o pot szerokosci dachdwki, dopuszczalne odchytki nie mogg przekroczy¢ +-1 cm’
Wielkos¢ zaktadéw — poszczegdlne rownolegte do okapow rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na
sasiednie, nizej potozone rzgdy na dtugo$¢ wynosza: 14-15 cm z tym, ze sg to rzedy podwodjne
uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachéwek, z ktérych dolng
tworzag dachowki zaczepione bezposrednio na tate, wierzchnig za gorne krawedzie dachowek
poprzedniej warstwy z przesunigciem o pol szerokosci tak, ze wierzchnia warstwa rzgdu pokrywa
dolng na dtugosci 32-34 cm.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawic¢ je ponownego
odbioru.

9. Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania robdt okreslaja:
- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-75/B-12020 Dachéwki ceramiczne. Dachowki karpiowki
- BN-67/6741-12 Dachéwki ceramiczne. Gasiory dachowe ttoczone
- PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia
- BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim okragglym i kwadratowym
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Pokrycia dachowe
- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow



S$SST-1.10 IZOLACJE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt izolacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z
wykonaniem izolacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodnie z wlasciwymi obowigzujacymi
przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
projektowa, Specyfikacja Technicznag i poleceniami Inzyniera.

1.6 MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Izolacje przeciwwilgociowe

* roztwor asfaltowy

* lepik asfaltowy

* papatermozgrzewalna

* folia polietylenowa

» folia kubetkowa

* folia PE

* folia w ptynie
Materialy do izolacji przeciwwilgociowe] nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem 1 opadami atmosferycznymi. Pape¢ termozgrzewalng
przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikdéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy, na réwnym, utwardzonym
podio u, w pozycji lezacej, rownolegle do siebie, nie wigcej ni w dwdch warstwach. Stosy powinny
zawiera¢ nie wigcej ni 1200 sztuk rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie
mniej ni 50 cm. Dopuszcza si¢ przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 1200
mm wg PN-88/M-78216.
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
ptyty ekstrudowane
Gestosé: 33-45 kg/m3; nasigkliwos¢ woda < 0,7%; klasa reakcji na ogien E; op6r cieplny Rd=3,1(m2K/W) ,
M= 0,038 (W/mK), Uktada¢ $ciSle wg zalecen producenta oraz stosowaé wszelkie sytemowo zalecane
materiaty montazowe. Montowa¢ aluminiowa listwe cokotowa
plyty stryropianowe - Sciany elewacyjne
Dane techniczne: grubo$¢ - 20 cm, izolacja niepalna, klasa reakcji na ogien A1, L=0,040 W/mK, U=0,18
W/m2K
Welna mineralna — warstwa izolacji cieplnej dachu
Warstwa zewngtrzna grubosci 25 cm twarda,. Wspdtczynnik przenikania ciepta U — 0,15 W/m2K, L=0,038
W/mK Odporno$¢ ogniowa — REI 30 uktadanej jednowarstwowo . Ocieplenie przeznaczone jako ocieplenie
dach6w, na ktérych dopuszcza si¢ okresowy ruch pieszy w celu konserwacji urzadzen




zaprawa klejowa - wg instrukcji opracowanej przez Producenta. Zaprawa klejaca jest elementem
systemu ocieplen. Parametry zaprawy wykorzystane sa w pelni woéwczas, gdy stosowana jest ona
wraz z pozostalymi elementami systemu oraz zgodnie z technologia jego wykonywania.
Weine mineralng nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac je przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z wetlng mineralng nalezy uktada¢ na
suchym podtozu, w stosach do wysokosci 2 m.

1.7 SPRZET
Og6lne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarOwno w miejscu tych robot, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
Izolacja przeciwwilgociowa
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym,
wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatow izolacyjnych.
Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu zgodnie z instrukcja producenta,
zaaprobowang przez dowolng jednostk¢ prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do
wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatow.
Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa
Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzg¢tu zgodnego z instrukcjag montazu zalecang przez
Producenta.

1.8 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
Izolacja przeciwwilgociowa
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi $§rodkami transportu.
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadajac je
w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscig w kierunku
jazdy srodka transportowego na calej szerokosci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek
papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzegac
obowigzujacych przepisOw transportowych.
Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa
Welng mineralng nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy ja przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z welng mineralng nalezy uktada¢ do
wysokos$ci 2 m, zabezpieczajac je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym
nalezy przestrzega¢ przepisOw o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji
wewnetrznej. Plyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety
uktada¢ $cisle obok siebie w celu petnego wykorzystania $rodka transportu, w sposéb
zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ i przed uszkodzeniem.

1.9 WYKONANIE ROBOT
Izolacja przeciwwilgociowa
Zgodno$¢ z dokumentacja
Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczng. Odstepstwa
od dokumentacji technicznej muszg by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku
Budowy 1 potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza si¢ stosowanie zamienne innych materiatow
pod warunkiem uzyskania takich samych efektow dzialania oraz posiadania przez te materiaty
pozytywnej opinii Inzyniera.
Warunki wykonania izolacji:




Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych ni 4°C w momencie ukladania. Roboty
izolacyjne nalezy wykonywac¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robdt podczas opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po
opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wigksza ni 85 %. Roboty izolacyjne
powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.

Zwraca si¢ uwage 1 wykonywanie poprawek na ju ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne
i w przewazajacej ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powlok izolacyjnych.
Podtoze pod izolacje

podiloze powinno posiada¢ zalozone w projekcie spadki, by¢ réwne czyste i suche, gladkos§c
powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow, wglebien 1 wybrzuszen tak e
brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp. w momencie przystgpienia do uktadania warstwy izolacji,
powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona, a sam beton suchy; w przypadku
duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy ja wy piaskowa¢ i doktadnie odkurzy¢ przy
pomocy sprezonego powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystaja czesci  skute
1 wyszlifowane, wigksze zaglebienia nalezy wypelni¢ zaprawa naprawcza, mniejsze zaglebienia
nalezy zaszpachlowac kitem.

powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i zniszczen,
mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy, wilgotnos¢ betonu (2 cm
ponizej powierzchni) nie moze przekraczac¢ 4 % , wiek betonu podto a - minimum 21 dni
Gruntowanie podtoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych si¢ z gruntem - roztwor asfaltowy podktadowy.
Gruntowanie podtoza pod pape termozgrzewalng.

Gruntowanie podtoza powinno si¢ wykona¢ przy uzyciu firmowego srodka gruntujacego. Material
gruntujagcy nalezy nanosi¢ zgodnie z technologia wykonania podang przez producenta i
zaaprobowang przez dowolng jednostk¢ prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do
wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materialdw. Nalezy zwroci¢ uwage na wymagane zuzycie
srodka gruntujagcego na m2 powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnigcia
zagruntowanych powierzchni 1 uzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy
zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a srodek gruntujacy nie brudzi reki). Jednorazowo mozna
zagruntowac tylko taka powierzchnig¢, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnig
zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia. nalezy ponownie zagruntowac. Przed
ulozeniem warstwy izolacyjnej] nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po zagruntowanych
powierzchniach.

Wykonanie izolacji.

Izolacja masami bitumicznymi

Izolacje powierzchni stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykona¢ z masy asfaltowej nawierzchniowe;.
Naktadanie masy moze odbywac¢ si¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Naktadanie drugiej
warstwy, po wyschnigciu pierwszej.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Uktadanie izolacji powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta i Aprobata Techniczng
dowolnej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wystawienia
certyfikatow zgodnosci dla materialbw. Warunkiem sprawnego uktadana izolacji jest posiadanie
palnika na propan-butan o szerokos$ci rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narz¢dzia stuzacego do
odwijania materiatlu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rOwnie zastosowanie
recznego walka celem lepszego dociskania $§wiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego
materialu nalezy przyja¢ na obiektach bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20%
wiecej izolacji ni istniejgca powierzchnia. Zaktad podtuzny miedzy dwoma sgsiednimi arkuszami
izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm. Natomiast zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien
wynosi¢ 15 cm. Uktadanie izolacji zaczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gore
tj. wykonujemy zawinigcia izolacji na gtebokos¢ 300 mm poza krawedz.

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obrgb arkusza na
odlegtos¢ catkowita 1 - 2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natlozeniu izolacji nalezy
w jak najszybszym terminie potozy¢ kolejng zaprojektowanga warstwe budowlana.



Izolacja z folii polietylenowej

Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta.

Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonania i
odbioru rob6t ogélnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczenstwa
pracy.

Wynikajace z ogdélnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty
termoizolacyjne powinny by¢ ujete w instrukcji montazowe;j.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny
by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

Do mocowania ptyt nalezy uzywac okreslonych przez projektanta tacznikow mechanicznych lub
odpowiednich klejow. Wszystkie wyroby powinny mie¢ atest dopuszczajacy je do stosowania w
budownictwie.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych Zrédel. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggla i mie¢ stalg grubos$¢ zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane
na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow
w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Do taczenia materialdw termoizolacyjnych ze sobg i z podlozem mozna stosowaé zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od wartosci materiatu i rodzaju podioza. Spoiwa nie
powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na podioze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury potrzeba
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej styczno$ci z elementami silnie nagrzanymi (np. z
przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca si¢ stosowanie materiatow
izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Ocieplenie $cian

Jesli szczelina w S$cianie warstwowej jest wypetniona materialem ocieplajagcym, to materiat
izolacyjny w postaci pltyt nie musi zajmowaé catej grubosci szczeliny, ale powinien by¢
umieszczony po jej stronie wewnetrznej.

Plyty izolacyjne powinny by¢ umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia $ciany. Najpierw
powinno si¢ wymurowac jedng warstwe $ciany na wysokos¢ do 50 cm, nastepnie ustawic ptyty i
obmurowac¢ je druga warstwa $ciany. W czasie przerw w wykonywaniu rob6t materiat izolacyjny
winien by¢ chroniony przed zawilgoceniem przez przykrywanie Scian papa, folig lub w inny
skuteczny sposob.

Ocieplenie fundamentow i podtog.

Podtogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem ulozonym na podktadzie betonowym i papie
termozgrzewalnej. Grubos¢ ocieplenia zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

Ocieplanie fundamentéw nalezy stosowa¢ wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podtoga
(przynajmniej w pasie o szerokos¢ 1 m wzdluz $cian zewngtrznych). Zaleca si¢ stosowanie plyt ze
styropianu. Ocieplanie $cian fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami
izolowania $cian pionowych.

Ocieplenie $cian od zewnatrz.

Ocieplenie nalezy wykonywac¢ w postaci cigglej warstwy termoizolacyjnej z ptyt z wetny mineralne;j
przyklejanych do powierzchni zewngtrznej i pokrytych cienkg wyprawa tynkarska. Wzmocniong
siatkg z widkna szklanego.

Warstwa fakturowa $ciany, na ktérej ma by¢ przyklejona welna mineralna, powinna by¢ trwale
zwigzana z podtozem. Odspojone od powierzchni $ciany warstwy fakturowe lub uszkodzen tynki
powinny by¢ usuni¢te i ponownie wyréwnane zaprawg . Powierzchni¢ $ciany, na ktérej ma by
przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i innych zanieczyszczen.

Roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza ni 5°C.



1.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie 1 z czestotliwoscig
okreslong w mniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnig¢cia zalozone;j
jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot
z dokumentacja projektowa, STT.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem
do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Izolacje przeciwwilgociowe
Sprawdzeniu jakos$ci Robo6t izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.
Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter Robdt oraz dokumentacyjng
forme protokotu - konieczny jest staty 1 bezposredni nadzor nad Robotami personelu technicznego
budowy oraz Inzyniera.
W trakcie wykonywania Robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac
szczegblng uwage na: sprawdzenie materialdéw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami i niniejszg ST.
Materialty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany
w Dzienniku Budowy.
Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadza wynik dodatni - wykonanie Robét izolacyjnych
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy cho¢by jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czeSciowo uznac roboty za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie
poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci Robdt z wymaganiami ST. Izolacja masami
bitumicznymi.
Sprawdzaniu robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

* sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,

* gsprawdzenie jakosci gruntowania,

* kontrola ilo$ci warstw,

* izolacja papa termozgrzewalna,

* sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,

* gsprawdzenie poprawnosci ukladania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowic

jednolita, czysta.

* kontrola ilo$ci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubos$ci izolacji.
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

* gsprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materialéw sg zgodne z Dokumentacjg Techniczna,

* sprawdzenie czy grubos$¢ izolacji jest wystarczajaca,

* sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

* sprawdzeniu podto a i zezwoleniu na przystapienie do montazu,

* sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji.

* sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podio a



* w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka si¢ on z materialami
zawierajacymi w swoim sktadzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,
* kontrola jakosci utozonych warstw i1 uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza si¢
jeden protokot odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
W  protokole nalezy odnotowa¢ fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych
(dodatkowych).
Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujace:

* sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa,

» gsprawdzenie dostarczonych materiatéw,

» sprawdzenie podtoza pod izolacjg,

* sprawdzenie warunkOéw prowadzenia robot,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét,
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

e Swiadectwa dostaw materiatow,

* protokdét odbioréw czesciowych,

* zapisy w dzienniku budowy,
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

1.11 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego,
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty 1 plyty z welny
mineralnej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu



SST-1.11 STOLARKA I SLUSARKA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt montazu stolarki i Slusarki.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
realizacji rob6t wymienionych w specyfikacji.
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z
wykonaniem stolarki i §lusarki.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi
przepisami wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos$ci z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.
1.5 MATERIALY
Okna drewniane - profile w kolorze biatym, ciepte (U= 1,1 W/m2*K) z
nawiewnikami higrosterowanymi.
Okna oddymiajace i napowietrzajace wyposazone w napedy elektryczne, ktore poprzez sygnatl
elektryczny podany z systemu sterowania uchylaja skrzydlo (szczegéoly wg punktu VI).
Okna aluminiowe wewng¢trzne — nieotwieralne, o odpornosci ogniowej 30 minut.
zewngetrzne — nieotwieralne, o odpornosci ogniowej 60 minut (profile ciepte U = 1,1 W/m2*K).
Okna potaciowe - wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo, dwukrotnie
malowanego lakierem akrylowym, z nawiewnikiem automatycznym 1 szyba
antywlamaniowg (U= 1,3 W/m2*K).
Drwi zewnetrzne drewniane — w kolorze bragzowym, pelne z naswietlami, przeznaczone do
budynkéw uzytecznosci publicznej (U =1,5 W/m2*K).
Drzwi wewnetrzne aluminiowe - przeszklone, o odpornosci ogniowej 30 minut i dymoszczelne,
wyposazo w trzymacze elektromagnetyczne (Dw.3, Dw4, DwS5 i Dw6), - przeszklone, o odpornosci
ogniowej 30 minut i dymoszczelne, z samozamykaczem (Dw2), - pelne, o odpornosci ogniowej 30
minut i dymoszczelne, z samozamykaczem (Dw7 i DwS). - pelne, o odpornosci ogniowej 30
minut z samozamykaczem (Dw?9).
Drzwi wewnetrzne plycinowe — nawigzujace wyglagdem do istniejgcych. Oscieznice — drewniane.
Drzwi do pokoju nauczycielskiego (pom. 2.27) wyposazy¢ w zamek elektroniczny.
Drzwi antywlamaniowe
Przewidziano montaz pelnych drzwi antywlamaniowych zapewniajacych ochron¢ przed
wlamywaczami wyposazonymi w tom i inne proste narzgdzia ( klasa 3 wg normy PN-EN 14351-
1+A1:2010).
Dw11 — stalowe w okleinie drewnopodobne;.
Dw12 — drewniane.
Drzwi kabin sanitarnych - systemowe, z zageszczonego laminatu wysokoci§nieniowego.
Budynek kottowni — drzwi stalowe (zewnetrzne w kolorze brazowym).
Dw14 — o odpornosci ogniowej 60 minut, z samozamykaczem.
Dwl16 — o odpornosci ogniowej 30 minut, z samozamykaczem.
Dw15 — drzwi techniczne bez odpornosci ogniowe;.

1.6 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robét, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i1 wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje¢ Inzyniera.



Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
1.7 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie montowana stolarka i §lusarka.
Montaz okien i drzwi
Aby okna i drzwi zachowaty deklarowane parametry i nie sprawialy ktopotu w uzytkowaniu, nalezy
prawidtowo je wbudowac.
Regulacja skrzydet okiennych w o$cieznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast
przy wbudowywaniu okna nalezy zwrdci¢ uwage na:

e zachowanie prawidtowych luzéw montazowych pomiedzy oscieznicg i otworem w $cianie.
Szeroko$¢ otworu w $cianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od szerokosci, a wysokos¢ o 45
mm od wysokosci okna.

* doktadne ustawienie oScieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych. Dopuszczalne réznice przekatnych oscieznicy okna po wbudowaniu nie moga
przekroczy¢ na dtugosci 1 metra - 2 mm. powyzej 1 metra - 3 mm.

e zastosowanie elementéw mocujacych oscie nice w Scianach (kotwy) zgodnie z Instrukcja
producenta. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych
facznikow niszczacych elementy oscieznic,

* doktadne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiatami termoizolacyjnymi i
uszczelniajgcymi.

* prawidlowe przeprowadzenie robdt blacharskich, zapewniajagce wilasciwe odprowadzanie
wody z powierzchni okna.

By wbudowywanie okna bylo dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robdt murarskich,
takich jak wykonywanie tynkoéw wewngtrznych czy wylewanie posadzek. Szczegétowe zasady
wbudowywania okien i drzwi zawarte sg w instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwacji stolarki
budowlanej opracowanej przez producenta.

Montaz drzwi aluminiowych powinno przeprowadza¢ si¢ doktadnie wedtug wytycznych Producenta.
Montaz Slusarki

Wszystkie elementy $lusarskie takie jak porecze, balustrady i inne tego typu elementy powinny by¢
wykonane w warsztacie zaktadu produkcji pomocniczej lub zaméwione gotowe u producenta, jezeli
tak zalecit projektant.

Po dostarczeniu elementéw na budowe nalezy je zamontowa¢ w miejscach podanych w projekcie.
Montaz dokona¢ zgodnie z instrukcja Producenta i odpowiednimi przepisami dotyczgcymi
wykonywania tego rodzaju robot.

1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdét w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggnigcia zatozonej jakosci montazu stolarki i Slusarki. Wykonawca ma obowigzek wykonania
pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych
materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST 1 PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem
do badania.. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pisSmie wynik badan do akceptacji Inzyniera.




Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
Kontrola jakosci.
Badanie elementéw (wyrob6éw) powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:
*  wymiaréw,
* wykonczenia powierzchni,
* zabezpieczenia antykorozyjnego,
* rodzajow, liczby i wielkos$ci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania.
* potaczen konstrukcyjnych,
» prawidlowego dziatania czesci ruchomych.
Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.
Badanie jakos$ci wbudowania.
Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju
robdt, wyniki sprawdzen oraz dziennik robodt, o ile taki byt prowadzony (ewentualnie wyciagi z
zapisOw w dzienniku budowy).
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ sposobu wbudowania z dokumentacja
techniczng 1 zapoznac si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:
* stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw, kotwigcych
* uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezami (Sciang) 1 wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowe;.
* stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja i
niniejszymi warunkami.
* prawidlowos$¢ dziatania czgsci ruchomych elementu,
* szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje¢ powietrza i przenikanie wody opadowej
przez element.
Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym powinny by¢ wymienione
zauwazone usterki.
1.10 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.
Odbidér koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych
robot.
1.11 PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje montazu wszystkich elementow opracowane przez Producentow.
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-79/M-83102 -Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym
PN-79/M-83104 -Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym soczewkowym
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytlaczane. Sznury.
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materialéw drewnopochodnych i1 tworzyw sztucznych -
Wymagania i badania



SST-1.12 TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt tynki i oktadziny wewnetrzne.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem tynkéw i oktadzin wewngtrznych.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi
przepisami wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.6 MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

1.7 Materialy
zaprawa tynkarska
glazura— plytki ceramiczne $cienne 30x60 cm,
gtadz gipsowa
Sufit podwieszony g-k na ruszcie stalowym — do pomieszczen suchych oraz do wykonania zabudéw
miejscowych. Zaprojektowano klapy rewizyjne zamykane na klucz.
Sciany dziatowe gr. 15cm — szkieletowe systemowe z wypetnieniem welna mineralng i poszyciem z
ptyt g.-k. w klasie EI30, izolacja akustyczna R'A1 > 50 dB.
Sciany dziatowe gr. 15cm wydzielajace klatki schodowe — szkieletowe systemowe j.w. o odpornosci
ogniowe] REI60.
Scianki kolankowe wewnetrzne (oddzielajaca pomieszczenia od nieuzytkowych, niskich czesci
poddasza) — szkieletowe systemowe z wypelnieniem welng mineralng mineralng A=0,032 i
poszyciem z ptyt g.-k.

1.8 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarOwno w miejscu tych robot, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Liczba i1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
Tynki 1 oktadziny wewnetrzne
Roboty wykonywane mechanicznie lub r¢cznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu
zalecanag przez Producenta.

1.9 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkOw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.



Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
InZzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.10 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane tynki i oktadziny wewngtrzne.
Tynki wewnetrzne kategorii 111
Zasady ogodlne.
Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz
obsadzone o$cie nice okienne i1 drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowane;.
Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymato$ci podtoza
oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wplywy mechaniczne i chemiczne,
wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wlasciwe] norm)
przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkéw dwu- i tr6j warstwowych marka zapraw) uzytej na
kolejne warstw), tj. na narzut i gltadz, powinna by¢ ni sza ni marka zaprawa uzytej na warstweg
poprzedzajaca (nie dotyczy to gtadzi tynkoéw wypalanych). Tynk powinien by¢ na calej powierzchni
sciSle powigzan) z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych rownie poszczegdlne warstw)
tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.
Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C i1 pod warunkiem, e w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza si¢ wykonywanie robot
tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych przewidzianych w ,, Tymczasowych wytycznych wykonywania rob6t
budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.
Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich
przed bezposredni dziataniem promieni slonecznych oraz przez ochron¢ przed wiatrem: w
przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1
tygodnia) zwilzane woda.
Glazura
Przygotowanie podtoza.
Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i rdwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wigksze nierdwnosci podlo a zaleca si¢
korygowac, stosujac zaprawe wyrdwnujacg. Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje
potrzeba zredukowania chtonno$ci podio a, nalezy stosowa¢ emulsje gruntujacg. W przypadku
klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podto e zaleca si¢ wykonac probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.
Przygotowanie zaprawy
Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody 1 wymieszanie reczne lub mechaniczne. Klej nadaje
si¢ do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje witasciwosci klejace
zachowuje przez 4 godziny.
Sposéb uzycia
Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca zg¢bata, mozliwie w
jednym kierunku. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchni¢, poniewaz
zachowuje ona swoje wlasciwosci klejace przez okoto 10-ciu minut (w zaleznosci od podio a). Aby
sprawdzi¢, czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca si¢ wykonaé test, polegajacy na
przycisnigciu palcow reki do potozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach,
wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usuna¢ starg warstwe kleju i nanie$¢
nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ plytke i docisnag¢ ja do podiloza. Czas
korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Nie nalezy moczy¢ ptytek
przed klejeniem!
Spoinowanie
Powierzchnie ptytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawe wprowadza si¢ gleboko 1 szczelnie w spoiny
za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchni¢ ptytek oczyscic.




Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho"”, ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod
wplywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng spoin¢. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania
cementu nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac¢ swieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy
unika¢ bezposredniego nastonecznienia i1 przeciggéw. Spoiny przeznaczone do zamknigcia za
pomoca elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢ wypelniane zaprawa fugowa. W celu
zwigkszenia odpornos$ci fugi (po jej catkowitym wyschnieciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i
nasigkliwo$¢ zaleca si¢ stosowanie srodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.

Gtladz gipsowa

Przygotowanie podtoza

Gladz stosuje si¢ na podioze wykonane z betonu, tynku cementowo — wapiennego 1 gipsu, nie
narazone na bezposredni wplyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podlo ach drewnianych,
metalowych 1 z tworzyw sztucznych. Podto e powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu,
olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek powlok malarskich. Zle zwiagzane czesci powierzchni nalezy
uprzednio odku¢, za$ czesci luzne lub pyliste usung¢ przy pomocy szczotki stalowej. Podloze przed
natozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ wodg. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podto a,
nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujaca Wszystkie stykajace si¢ z zaprawg elementy stalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Mase szpachlowg przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie r¢czne lub
mechaniczne, a do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gladz nalezy przygotowywaé w
czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania nastepnego zaczynu). W
przypadku wypetniania ubytkow konsystencja zaprawy powinna by¢ bardziej gesta, ni w przepadku
wykonywania gladzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje
wlasciwosci przez ok. 1,5 godziny.

Sposob uzycia

Gtadz naktada si¢ rownomiernie metalowa paca na podtoze, dociskajac zaczyn silnie pacg do podto
a. Zaleca si¢ najpierw wypelni¢ duze ubytki. Na S$ciany naktada si¢ mas¢ pasami w kierunku od
podlogi do sufitu wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze, zas na sufity - pasami w kierunku od okna
w glab pomieszczenia ciggnac pace w kierunku do siebie. Na duze powierzchnie, mozna naktada¢
warstwe szpachli za pomocg agregatu tynkarskiego.

Po wyschnigciu masy drobne nierownos$ci usuwamy papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwartej pracy masy
zalezy od chtonnos$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewni¢ wlasciwag
wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Prace okladzinowe tzn. malowanie, tapetowanie,
uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ gdy wilgotnos¢ gladzi bedzie mniejsza ni 1%.
Zaleca si¢ przed uktadaniem oktadzin powierzchni¢ gtadzi zagruntowac¢ emulsja.

Mocowanie ptyt tynkowych gipsowych.

Plyty gipsowe nalezy przybija¢ do drewnianych elementéw konstrukcji lub podktadu za pomoca
gwozdzi papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocowaé¢ za pomoca - wkretow, np.
samogwintujagcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny by¢ w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed korodujagcym dziataniem gipsu. Rozstaw gwozdzi lub wkretéw
powinien by¢ nie wigkszy ni 30 cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15 mm.
Lebki gwozdzi lub wkretdw powinny by¢ tak docis$nigte, aby wglebiaty sie w licowe powierzchnie
plyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco wgniata¢ w gips. Lebki
elementéw mocujacych nalezy zaszpachlowac.

Wykonywanie spoin

Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami plyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastgpnie wypetnic¢
gestym zaczynem gipsowym z dodatkiem opdzniacza dopuszczonego do stosowania w
budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy nalezy wcisng¢ w spoiny tak, aby przylegat do
podio a, do mocujacych plackéw lub lat drewnianych, a nadmiar zaczynu $ciggnac.

Spoing ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwna¢ przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowaé
szablonem metalowym lub z twardego drewna. Przy o$cie nicach, podokiennikach, itp. powinny by¢
wykonywane wylagcznie spoiny wkleste lub bruzdy o szerokosci 2-4 mm wypetnione zaczynem
gipsowym 1 ostonigte listewka ze sztucznego tworzywa lub z drewna.




1.11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie 1 z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych rynkéw i oktadzin
wewnetrznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot z dokumentacja
projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem
do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Tynki wewnetrzne kategorii 111
Sprawdzaniu Robo6t podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

* sprawdzenie materialow,

* sprawdzenie podtozy,

» sprawdzenie przyczepnosci tynku do podto a,

* sprawdzenie grubosci tynku,

* sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow.

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

» sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach.

Glazura
Sprawdzania Rob6t podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

* sprawdzenie materialow,

* sprawdzenie podtozy,

» sprawdzenie prawidlowosci ulozenia glazury,

* sprawdzenie fugowania,

* sprawdzenie wygladu powierzchni wytozonych glazurg oraz wad i uszkodzen powierzchni,

Gtadz gipsowa.
Sprawdzaniu Robo6t podlegaja wszystkie fazy i1 procesy technologiczne polegajace na:

* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,

* sprawdzenie materialow,

* sprawdzenie podtozy,

* sprawdzenie przyczepnosci gladzi do podio a.

* gsprawdzenie grubosci gladzi,

* sprawdzenie wygladu powierzchni gtadzi oraz wad i uszkodzen powierzchni,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

* sprawdzenie wykonczenia gladzi na stykach, narozach, obrzezach.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzaniu Robo6t podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

* sprawdzenie materiatow, -sprawdzenie podtozy,

* sprawdzenie prawidlowosci zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i wykonczenia na
stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny
sciennej z sufitowa,

* sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi.

Montaz scianek szkieletowych




Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie Ruszt metalowy pod oktadziny
gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw : — przy uzyciu profili stosowanych do
budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang §ciang, — z uzyciem $ciennych profili ,,U” o
szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami azurowymi. Odleglo$ci pomiedzy listwami
rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okladziny ptyty. — dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wilasnosci cieplnych i akustycznych
przegrody, w przestrzen migdzy tatami wklada si¢ welng mineralng. W tym przypadku jednak ruszt
musi by¢ wystarczajaco odsuniety od Sciany (grubos¢ welny i ewentualna pustka powietrzna).
Mozna to osiggngé przy pomocy strzemion (tgcznikoéw) dystansowych. Elementami tgczacymi
ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu
montowane przez podktadke elastyczng.. Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem
elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwigkOw przenoszonych przez
przegrode. Wtasciwos$¢ ta moze zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona
podktadek z taSmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez
obecnos¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja rdwniez obecno$¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy welng mineralng a ptyta gipsowo-kartonow3.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt — styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny
sciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia) — przy wyborze podtuznego
mocowania plyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt
opieraty si¢ na tych elementach, — przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do
elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych
elementach, — styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy ditugosci ptyty, — jezeli z przyczyn ogniowych
okladzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy
no$nymi elementami rusztu. Kotwienie rusztu W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego
wykonany jest okladzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane
metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi
muszg spelnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych
elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych
125cm. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okladziny S$cienne stosuje si¢ plyty
gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm. Je§li wymagaja tego warunki ogniowe, na
oktadzine stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Plyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb: — mocowanie
poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu, —
mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm.
Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrgcania plyt, tzn.
rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewoddéw instalacyjnych, uktada si¢ izolacj¢ termiczng
lub akustyczng. Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrgcenie ptyty o szerokosci 120 cm.
Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa plyt mocowana jest co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok.
10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i
ugie¢ stropow. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z
mat przed osuni¢gciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakow lub dtugich wkretow wkrecanych w
profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm
lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony Sciany uzyskuje si¢
ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci $ciany wigkszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm.
Szpachlowanie spoin Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane s3 z fazowaniem
umozliwiajagcym zbrojenie potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowg lub
z wtokna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisnigcie tasmy
zbrojacej. Po zwigzaniu Zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen budynku szkoty — na



przedszkole SST 453-1 101 pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni 1 na wyschnigta spoin¢ nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej
podktad pod farbg. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy
1 jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg
nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny
za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje
sie¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggnigcia” szpachlowanej spoiny.

1.12 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.
W  przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos$¢
odbieranych robdét, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cz¢$¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy.
Podstawa do odbioru Robét sg badania obejmujace:

* sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,

* sprawdzenie dostarczonych materialow,

* sprawdzenie warunkOow prowadzenia Robdét,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robét.
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

e Swiadectwa dostaw materiatow,

* protokdt odbioréw czesciowych,

e zapisy w dzienniku budowy,

* sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzen powierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

1.13 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 -Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-
10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 87:1994 -Ptytki i plyty ceramiczne S$cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-B-79405:1997 -Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.
PN-B-11203:1997 -Materialy kamienne - Elementy kamienne; ptyty do okladzin pionowych
zewnetrznych 1 wewnetrznych.
Instrukcje montazu opracowane przez Producentéw



S$8T-1.13. POSADZKI

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem podiozy i posadzek.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi
przepisami i wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Ogodlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Materiatly
Sala zaje¢¢ korekcyjnych i sala rekreacyjna — wyktadzina sportowa linoleum gr. 0,4cm utozona na
podktadzie z gumy gr. 0,7cm. Wspodiczynnik tarcia 0,4-0,6. Odbicie $wiatta >0,20. Cokét z
wyktadziny wywinigtej na Sciang (wys.10cm). Wiasciwo$¢ akustyczna min. 20dB.
Dodatkowo w miejscu treningu z obcigzeniem zaleca si¢ zabezpieczenie podtogi mata gumowa,
ktora w przypadku upadku hantli badz sztangi amortyzuje upadek 1 thumi energi¢, powstajaca przy
zderzeniu.

Pomieszczenia suche na poddaszu, magazyn sportowy na parterze oraz korytarz i zaplecza na
pietrze - wykladzina akustyczna z wysokiej jakosci PVC gr. 0,26cm zabezpieczona warstwg
poliuretanu. Tlumienie odgltoséw uderzeniowych — 15dB. Klasa uzytkowa — 34/42. Cokét z
wyktadziny wywinigtej na Sciang (wys.10cm).

Pomieszczenia sanitarne i porzadkowe na poddaszu - gres na zaprawie klejacej
0 podwyzszonej antyposlizgowosci.

Pokoje biurowe na pietrze (pom. 2.24, 2.25 i 2.27) — wymiana paneli podtogowych na panele
przeznaczone do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej. Podlogi laminowane nalezy
uktada¢ na réwnym, suchym podtozu przykrytym podktadem z pianki typu combi (z
folia PE). Podczas prac zwigzanych z ukladaniem paneli nalezy Scisle stosowac¢ si¢ do zalecen
producenta.

Podstawowe parametry paneli laminowanvych :

Odpornos¢ na $cieranie (EN 13329) AC5
Odpornos$¢ na nacisk (EN 13329) IC3

Odpornos¢ na nogi krzeset (ISO 4918) Brak uszkodzen
Odporno$¢ na nogi mebli (ISO 16581) Brak uszkodzen

Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robét, jak te przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i1 wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje¢ Inzyniera.



Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
Podloza i posadzki
Roboty wykonywane mechanicznie lub r¢cznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu
zalecana przez Producenta.

1.6 TRANSPORT
Og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania og6lne" Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdét.
Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.7 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane podioza i posadzki.
Posadzka z plytek gres i terrakoty.
Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wigksze nieréwnosci podloza zaleca sig
korygowac¢, stosujac zaprawe wyréwnujaca. Podltoze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje
potrzeba zredukowania chtonno$ci podioza, nalezy stosowa¢ emulsje gruntujacag. W przypadku
klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podlo e zaleca si¢ wykona¢ probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Podloze powinno mie¢
wytrzymatos¢ na $ciskanie nie mniejsze ni 12MPa.
Przygotowanie zaprawy
Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody 1 wymieszanie reczne lub mechaniczne. Klej nadaje
si¢ do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje witasciwosci klejace
zachowuje przez 4 godziny.
Sposéb uzycia
Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca zg¢bata, mozliwie w
jednym kierunku. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchni¢, poniewaz
zachowuje ona swoje wilasciwosci klejace przez okoto 10-30 minut (w zaleznosci od podloza). Aby
sprawdzi¢, czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek , zaleca si¢ wykona¢ test, polegajacy na
przycisnigciu palcow reki do potozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach,
wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usuna¢ starg warstwe kleju i nanie$¢
nowa. Po rozprowadzeniu zapraw nalezy nanies$¢ ptytke i docisng¢ ja do podtoza. Czas korygowania
potozenia plytki wynosi okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy
rozpocza¢ nie wezesniej ni po 24 godzinach od przyklejenia ptytek, a pelng wytrzymatos¢ uzytkowa
zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!
Fugowanie
Powierzchni¢ ptytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawe wprowadza si¢ glgboko i szczelnie w spoiny
za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchni¢ ptytek oczysci€.
Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho"”, ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod
wplywem wecierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania
cementu nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac¢ swieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy
unika¢ bezposredniego nastonecznienia i1 przeciggéw. Spoiny przeznaczone do zamknigcia za
pomocg elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢ wypelniane zaprawa rugowg. W celu
zwigkszenia odpornosci fugi (po jej catkowitym wyschnieciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie 1
nasigkliwo$¢ zaleca si¢ stosowanie srodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.



1.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie 1 z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem
do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Podktady i posadzki
Sprawdzeniu jakosci Rob6t podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.
W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywa¢ kontroli zwracajac
szczegOlng uwage na: sprawdzenie materiatow na podstawie zapisOw w Dzienniku Budowy 1 innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami i niniejszg ST.
Materialty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢ i budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany
w Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadzg wynik dodatni - wykonanie Rob6t nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy chocby jedno z badan datlo wynik ujemny, nalezy odbierane roboty uznaé za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czeSciowo uznac roboty za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie
poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci Rob6t z wymaganiami ST.
Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
sprawdzeniu jakosci wykonanych podtozy
sprawdzenie wilgotno$ci podtoza
sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza
sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzek.
sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materialéw sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy posadzki jest wystarczajaca

1.9 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
jezeli wszystkie pomiary 1 badania dary wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole nalezy
odnotowac fakt dokonania poprawek.
Podstawa do odbioru Robét sg badania obejmujace:

* sprawdzenie z Dokumentacja Projektow3.

» sprawdzenie dostarczonych materiatow.

* sprawdzenie podto a pod posadzki

* sprawdzenie wygladu zewng¢trznego i wykonczenia posadzki

* sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem

* sprawdzenie warunkOw prowadzenia Robét,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robét.
Do odbioru Rob6t wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

e Swiadectwa dostaw materiatow,



* protokdt odbioréw czesciowych.

e zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podlogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania
PN-EN 87:1994 -Piytki i plyty ceramiczne S$cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-B-U212:1997 -Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty z konglomeratéw kamiennych
Instrukcje uktadania posadzek opracowane przez Producentow

SST-1.14 MALOWANIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
robo6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z
wykonaniem malowania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi
przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Og6lne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-
81901:2002 i posiada¢ aprobaty techniczne.
Tapety 1 kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-
89356:1998 i posiada¢ aprobaty techniczne.

1.6 SPRZET
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robdt, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i1 wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

1.7 TRANSPORT
Ogo6lne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.



Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Ogdblne wymagania
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty malarskie.
Malowanie tynkéw gladkich
Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyr6wnac¢ 1 wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczone do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed
szpachlowaniem. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowej przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wigksza niz : dla farb olejnych, olejno — zywicznych 1 syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych
4%.
Malowanie:
Przed przystgpieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi
nalezy zawarto$¢ opakowania starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. W
przypadku podtoza bardzo chlonnego wskazane jest zagruntowanie go farbg rozcienczong woda w
stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w zaleznos$ci od chtonnos$ci podioza. Malowanie mozna
wykona¢ za pomocg watka, szczotki malarskiej, migkkiego pegdzla lub natrysku. Do malowania
wlasciwego mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pgdzel, watek) lub rozcienczonej woda (nie
wiecej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjacej powtoki. W celu uzyskania dobrych efektow
dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie wtasciwe nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Druga
warstwe mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach.
Po zakonczeniu malowania uzywane narzedzia nalezy natychmiast umy¢ wodga. Prace malarskie
wykonane przy uzyciu farb emulsyjnych 1 akrylowych powinny by¢ prowadzone gdy temperatura
otoczenia i podioza nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych
farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety koloréw i odcieni, zaréwno pastelowych jak i
nasyconych. Nie nalezy miesza¢ tych farb z farbami lub pastami koloryzujacymi na innej bazie
spoiwowej. Lagodne, pastelowe kolory uzyskuje si¢ przez zmieszanie biatej farby z kolorowg w
stosunku objetosciowym od 5:1 do 10:1.
Przeciwwskazania:
Stosujac przedstawione farby emulsyjne 1 akrylowe nalezy przestrzegaé nast¢pujacych
przeciwwskazan:
do rozcienczania nie wolno stosowa¢ zadnych rozpuszczalnikow organicznych,
do kolorowania nie nalezy uzywac farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentéw,
nie wolno przechowywa¢ 1 transportowa¢ farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz
przemrozenie wyrobu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie,
nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opadéw atmosferycznych, poniewaz
powtoki do 3 godzin od momentu wymalowania mogg ulec zmyciu.

1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjag Techniczng 1 instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej] ST 1 zaakceptowana przez Inzyfierd. Ogélne zasady kontroli jakosci
rob6t!podeno w ST-00.00 ,, W {maganka ogélnic". ¥8Celem kBhtroli je- t stwierdz* nie osiagniecia
zanozonej jakosti robov malapskich. Wykonawca m! gbowigzek wyéonania pelnego zacresu badan
na budo’ellwkylu +skazanka !?nzynierowiGzgNdnosck'dost rczonych  materiatéw i
ryalizowanych rob6t z dokuswdntacjg projektowa. ST 1TPZJ.
Materiaty posiefajace!atect producenta ytuierizajacy Hfich x##na zgodnoZ¢ z wanunk mi podanymi
w specyfiKq jach moga by¢ przez Inzynitrc dopustlone% do uzycia bez badan. Przed



przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu ka dej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Kontrola jakosci.
Badanie kontroli jako$ci obejmuje sprawdzenie:
zgodnosci materiatow z dokumentacja projektowa,
sprawdzenie czy materialy posiadajg odpowiednie atesty
wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,
sprawdzenie ilo$ci potozonych warstw farby
sprawdzenie prawidlowosci potozenia tapety i zachowanie technologii uktadania podanej przez
Producenta
Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone
usterki.

1.10 ODBIOR ROBOT
Roboty uznajace si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilo$ci, jakosci i warto$ci wykonanych robot
okreslonych w punkcie 6 niniejszych ST.

1.11 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
Instrukcje wykonania powtok malarskich dotaczone podane przez Producenta farb.



SST-1.15 OKLADZINY ZEWNETRZNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
elewacyjnych.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:
"Tynki i oktadziny zewnetrzne"

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;j.
Zakres robot objetych ST
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie.
Okreslenia podstawowe
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatow, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni
$cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody 1 cementu lub wapna wzglednie potaczenia obu
tych sktadnikéw, ktora po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.
Strop - wewngtrzna przegroda pozioma w budynku

1.3 Materialy

preparat do neutralizacji soli
preparat do porazen mikologicznych
obrzutka na bazie gotowej zaprawy
tynk podktadowy

tynk renowacyjny gr. 20mm (A=0,27)
zaprawa drobnoziarnista

farby krzemianowe lub farby silikonowe.

1.4 Sprzet
Wykonawca przystepujac  do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
srodek transportowy
zuraw okienny przenosny 0,15 t
rusztowanie

1.5 Wykonanie poszczegolnych elementéw robot

Podstawowym zalozeniem zaktadanych prac renowacyjnych jest dazenie do zabezpieczenia $cian przed ich
dalsza degradacjg oraz poprawa wygladu zabytkowego obiektu. Przewiduje si¢ uzycie sprawdzonych dla tego
typu obiektéw technologii i materiatéw. Przed wykonaniem nizej opisanych czynnos$ci nalezy bezwzglednie
zapozna¢ si¢ z obowiazujacymi kartami technicznymi. Ponizsze rozwigzania majg charakter systemowy tzn.
realizowanie tylko niektérych prac moze powodowac¢ negatywny wplyw na konstrukcje i ogranicza¢ trwatos¢
prac. Nie dopuszcza si¢ zastosowania rozwigzan i materiatdéw majacych destrukcyjny wplyw na obiekt oraz
zastosowane produkty np. folia kubetkowa, tynki gipsowe, itp.

Zaproponowano system zgodnie z ,,Opinig dot. oceny stanu technicznego budynku Zespotu Szk6t w Puttusku
w zakresie analizy zasolenia oraz zawilgocenia muré6w” wykonang przez firm¢ Schomburg dn.19.11.2018r.

a) Izolacja przeciwwilgociowa

Z uwagi na brak izolacji poziomej §$cian fundamentowych nalezy wykona¢ przepong¢ poziomg $cian
konstrukcyjnych budynku oraz wewnetrznych przegréd budowlanych. Iniekcje wykonuje si¢ nad poziomem
gruntu w konstrukcji murowej z cegly.

Nalezy rowniez wykona¢ pionow3 izolacje przeciwwilgociowa. Prace zaczag¢ od usunigcia istniejacej opaski
betonowej wokot budynku i odkopania zewngtrznych scian fundamentowych. Odstonigte powierzchnie Scian
oczysci¢. W przypadku uszkodzen i ubytkéw zastosowal preparat do wyrdéwnania powierzchni pod
pozniejsze izolacje mineralne (np. Asocret M30 lub réwnowazny). Nastepnie wykona¢ izolacj¢ pionowa



Scian (np. preparatami Aquafin 1K+Aquafin 2K/M Plus lub réwnowaznymi). Wykopy zasypaé. Wokoét
budynku utozy¢ opaske z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowe;].
Uwagi:
- odkopywanie fundamentéw wykonywac¢ odcinkowo z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
- w cze$ci kottowni, gdzie odstoniecie fundamentéw jest niemozliwe lub utrudnione, izolacje pionowa
wykona¢ od wewnatrz.
b) Sciany wewnatrz budynku

Z powierzchni $cian usunaé¢ uszkodzona zaprawe do poziomu 50-60cm ponad lini¢ widocznych uszkodzen
oraz usuna¢ wszystkie tynki anhydrytowe (gipsowe) i powloki nie paroprzepuszczalne (olejnice).
Uszkodzone tynki wymieni¢ na nowe tynki renowacyjne (np. THERMOPAL lub réwnowazne). Sciany
wykonczy¢ farba silikonowa (np. TAGOCON lub réwnowazng) po wczesniejszym uzyciu S$rodka
gruntujgcego. Sciany tak wykonczone beda w sposéb naturalny przyjmowaé i oddawa¢ wilgoé.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ przegladu tynkéw na $cianach budynku. Po ostukaniu $cian usungé
odspojone tynki, stare powtoki malarskie oraz zmurszate czesci, brud, kurz i inne substancje zmniejszajace
przyczepnosc.

Przyjeto nastepujace rozwigzania :

parter - tynk wymieni¢ na renowacyjny (np. THERMOPAL lub réwnowazny),

pigtro - usung¢ stare powtoki malarskie (hydropiaskowanie), a nastepnie powierzchni¢ przeszpachlowaé (np.
zaprawa THERMOPAL FS 33 lub rownowaznym).

Na catosci elewacji wykona¢ powloki malarskie paroprzepuszczalng farba silikonowa (np. TAGOCON lub
réwnowazng). Przyjeto kolorystyke nawiazujaca do istniejace;j.

W sklad systemu tynkéw renowacyjnych wchodza:

- preparat do neutralizacji soli

- preparat do porazen mikologicznych

- obrzutka na bazie gotowej zaprawy

- tynk podktadowy

- tynk renowacyjny gr. 20mm (A=0,27)

- zaprawa drobnoziarnista

- farby krzemianowe lub farby silikonowe.

Rusztowanie:

Rusztowanie nalezy dobra¢ do wysokosci budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawa
odpowiadajagcymi normom bezpieczenstwa.

Szczegotowe warunki wykonywania robot

Rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie jednostkowe od

konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkosci dopuszczalnych dla danego podtoza. Podklady
pod stojaki rusztowaniowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu. Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie
z instrukcja producenta przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktdére s 3 montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie rurowo- zlaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym 1 wymaga opracowania projektu
technicznego.

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddw 1 przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne
na wysokos$ci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.

Rusztowanie nalezy osiatkowa¢ i uziemi¢, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu
wszystkich rob6t nalezy dokonaé¢ odbioru, spisaé protokdt, ktéry stanowi podstawe dopuszczenia rusztowania
do uzytkowania. W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdza¢ stan techniczny rusztowania. Przy
wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢: materialy, podloze, prawidlowo$¢ wykonania, urzadzenia
piorunochronne.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

* w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widoczno$¢,



* w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu , gotoledzi, podczas burzy i wiatru,

* w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegto$¢ liczac od skrajnych przewodow jest
mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV.
(jezeli warunki te nie sg spelnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowac lub wylaczy¢ spod napigcia ).

1.6 Kontrola jakosci robot
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie
badanie na przyczepnos¢ do podtoza tynkéw rodzaju C, CW 1 CGI nalezy przeprowadza¢ nie
wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany nie
pozniej niz przed uptywem roku od ukonczenia robét tynkowych.
Przed rozpoczg¢ciem robot wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materialdw - zapraw,
podktadoéw oraz opracowac laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac. W
szczegblnosci kontrola powinna obejmowac;
* sprawdzenie podtozy,
* sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,
* sprawdzenie grubosci tynku,
* sprawdzenie wyglagdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow,
* sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
* sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Kontrola rob6t montazu rusztowan obejmuje:

* stan podtoza — przeprowadzenie badan podtoza na ktérym bedga montowane rusztowania,

* posadowienie rusztowania,

* siatke konstrukcyjng— sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

* stezenia— czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

* zakotwienia— poprzez prOby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjag montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

* pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

* komunikacj¢ - czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

* urzadzenia piorunochronne- poprzez pomiary opornosci,

* usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

* zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym.

1.7 Obmiar robét
Obmiar robét - ogélne zasady zawarte zatozeniach ogdlnych katalogach naktadéw rzeczowych
1.8 Odbiér robét
Odbidr robot zanikajacych powinien odby¢ si¢ w czasie umozliwiajacym dokonanie poprawek bez
opdzniania ogdlnego postepu robot.
Przedmiotem odbioru robét zanikajacych w przypadku tynkéw sa:
* podtoze przy robotach tynkarskich,
* stan zamocowania oscieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.
Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcg
1.9 Przepisy zwiazane
Normy i instrukcje
PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

SST 1.17 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rob6t realizowanych w ramach robdt konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych
obejmuje:
Roboty przygotowawcze:
Dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Roboty zasadnicze:
Profilowanie i zaggszczenie podioza,
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajace;j),
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
Wykonanie podbudowy betonowe;j
Osadzenie kraweznikow betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowej,
Osadzenie obrzezy betonowych 30 x 8 cm na tawie betonowej,
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm, i 8 cm

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza — wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych 1
nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,
Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podioze gruntowe,
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.
Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.



Beton zwykly - beton o gesto$ci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszezeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4 MATERIALY
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakos$ciowych
materiatow dostarczanych a plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie .
Roboty brukarskie
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Obrzeza betonowe 30/8 cm,
Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,
Kostka brukowa ,,Holland” klasa 50, gatunek I, grubo$¢ 6 cm i1 8 cm, spetniajagca wymagania DIN
18501,
Kruszywo tamane zwykle - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetniajacych
Cement — cement portlandzki, klasy 25 1 35 wg PN-B-11111:1996
beton zwykty klasy B15,
ZWir

1.5 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet stosowany
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzgtu:
koparka podsigbierna 0,25 m3
walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t
plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

1.6 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskal akceptacje Inspektora
Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1.7 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
Warunki wykonania robot
Profilowanie i zaggszczenie podioza gruntowego
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia podioza po
zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczg¢ciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.



Jezeli rzedne podtoza prze profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystagpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy
dogesci¢ 3 do 4przejsciami walca stalowego, gltadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez walowanie.
Zageszezenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie zPN-88/B-04481( metoda I lub II).

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajace;j)

Warstwy odcinajaca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposOb umozliwiajagcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos$¢ projektowang. W miejscach, w
ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
material o odpowiednich wiasciwosciach. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierdwnosci lub zaglebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrOwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w
warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedlug
normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy

wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody 1 rOwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsgczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw
koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna
by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszezeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami
podluznymi, cze¢sciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢
pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku
wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa



zageszezarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i w
wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niS 50
kN/m, albo walcem ogumionym w celu do geszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera,
gotowg podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ podsypke cementowo-piaskowg
1:3. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Wspdtczynnik wodno-
cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢
na sciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa.

Kostke mozna uktada¢ w desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami
prostopadtymi do osi drogi. Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.
Spoiny w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢é w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza. Kostk¢ na zaprawie cementowo-piaskowej mozna
uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza.
Nie nalezy uktadac¢ kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli wciggu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostk¢ nalezy zabezpieczy¢
przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na
podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem za pomocg np.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Wypelnienie spoin zaprawa cementowo-
piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

wytrzymatos$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosic¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem1% cementu w stosunku objetosciowym,

glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosic¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktdérej spoiny sg wypelnione zaprawa cementowo-
piaskowa nalezy pola¢ nawierzchni¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac ja w stalej
wilgotno$ci przez okres jednej doby. Nastgpnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do
ruchu.

Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac¢
na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem(odlegtoscia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom goérny obrzeza



powinien si¢ znajdowa¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonowej) i
poleceniami Inspektora.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypelnic je piaskiem na pelng glgbokos¢.
Osadzenie kraweznikOw betonowych ulicznych
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod taw¢ powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PNB- 06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Lawy zwirowe o wysokos$ci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem
1 zaggszczenie go polewajagc wodg. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, starannie zagg¢szczajac poszczegolne warstwy.
Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od
jezdni) wynositol0 + 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych 1 wjazdach na posesje. Zewnetrzna
$ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawe¢znikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie krawe¢znikOw na tawie
betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Ustawianie kraweznikdw na fawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane
na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Spoiny krawegznikdw nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna
tawy.

1.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

1.9 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.
Szczegdtowe zasady obmiaru Robét
Ilos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszych WO 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robot objetych specyfikacja jest: (m2; mb)

1.10 PRZEJECIE ROBOT
Warunki og6lne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).



PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6lne

Platno$¢ za jednostke¢ obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO
nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.11 PRZEPISY ZWIAZANE
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir 1
mieszanka
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miaSdSenie
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Selazawego
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowg
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci cze¢sci organicznych
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego
PN-B-06720 Pobieranie prébek materialéw kamiennych
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwi¢zlosci)
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie
PN-70/G-98011 Torf rolniczy
PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.
PN-87/R-67022 Material szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Normy nieobowigzujace (pomocnicze):



BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 1 1982 r.
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo



