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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot S.S.T.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy i odbioru 
technicznego zadania pn: Remont budynków Zespołu Szkół im. Bolesława 
Prusa z częściową zmianą dachu, przebudową poddasza i 
wewnętrznej klatki schodowej oraz niezbędną infrastruktura . 

1.2. Zakres stosowania S.S.T.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy.  

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich. 

1.4. Ogólne wymagania  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami 
prawa.  
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich 
zostały wydane pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy 
uwzględnić w ofertowej cenie ryczałtowej. 
1.4.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
l.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

• utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie 
ofertowej ryczałtowej. 

• fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w  
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 



dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 
 
 

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

• stosować się do Ustawy z  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z późn. zm.), 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca 
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: - 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 



Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie 
posiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 



6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• Projekt Wykonawczy, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 



podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęcie Końcowe, 
c) Przejęcie Ostateczne. 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
8.3. Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i 
Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do 
Robót, zgodnie z Umową. 
8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi 
uzgodnieniami, 

• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

• Dziennik Budowy, 
• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiły), 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 



gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym 
terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z 
warunkami umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustalenia ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 



 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

1.1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót budowlanych.  

1.1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przygotowawczych pod 
fundamenty. 

1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

1.1.6. Materiały  
Nie występują  

1.1.7. Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować następującym 
sprzętem: elektronarzędzia, kilofy, łopaty, szpadle, taczki  

1.1.8. Transport  
Transport urobku w postaci gruzu, gałęzi i innych elementów przewozić taczkami bezpośrednio na 
środki transportu samochodowego.  

1.1.9. Wykonanie robót.  
W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji należy wykonać niwelację terenu.  
Wykonać organizację placu budowy wraz z drogami dojazdowymi dla samochodów dostawczych, 
wywrotek lub dźwigu samojezdnego oraz betonowozu.  
Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz prefabrykatów wraz z 
zapewnieniem dojazdu.  

1.1.10. Roboty pomiarowe  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przyjąć podstawowe punkty 
stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem 
punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów 
pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy.  
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło 
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona 
przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót.  
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym 
elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmieniły swojego położenia, i chronione były 
przed działaniem czynników atmosferycznych.  
Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany 
kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed 
rozpoczęciem robót ziemnych.  
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:  wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do 
stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb 
wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów; 
wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 
krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części,  wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie (a w razie 



 

potrzeby i na terenie budowli) odpowiedniej liczby punktów wysokościowych (reperów) 
nawiązanych do osnowy  geodezyjnej na danym terenie, z tym e obowiązkowo punkty 
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, wyznaczanie w 
miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu skarp, zboczy itp.  
Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 
geodezyjnych wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub 
części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania 
z nich podczas realizacji budowy.  
Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i 
roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót 
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów powinna 
być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy.  
Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i inwestora, 
pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawędzi 
wykopów powinny być trwale wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku 
budowy.  
Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane tylko 
do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, e dokładność wyznaczania 
charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm.  
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmować:  

• wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych,  
• wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich.  

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać:  
• punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,  
• punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary miedzy 

punktami załamania obrysu budynku lub budowli,  
• wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej 

siatki geodezyjnej,  
• rozmieszczenie punktów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego 

budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do 
celów projektowych.  

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca 
wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika 
budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Jeżeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie 
wykonywania robót budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z 
dokładnością ± 1,0 cm.  
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót 
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice 
sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawdzania techniczne z pomiarów z 
podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp.  
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi (użytkownikowi) 
w chwili przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić 
integralna część dokumentacji wykonanego obiektu.  
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora 
wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.  
 



 

SST-1.2   ROBOTY ZIEMNE   

 
1.2. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.3. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót budowlanych.  

1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod fundamenty, wymiany 
gruntu.  

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

1.7. Materiały 
Nie występują 

1.8. Sprzęt  
Do wykonywania wykopów ręcznych i mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczyć sprzęt: 
łopaty, szpadle, kilofy, taczki, spychacze, koparki, ładowarki, oraz samochody wywrotki. Ponadto 
wykonawca robót powinien posiadać sprzęt do pompowania wody z wykopu oraz do obniżenia 
zwierciadła wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia robót. 
Odspajanie i ładowanie gruntu należy wykonać mechanicznie z wywiezieniem gruntu środkami 
transportowymi.  
Jako rodzaj transportu gruntu bezpośrednio z wykopu wybrano koparki, których ilość należy 
dostosować do ilości mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do możliwości i ilości środków 
transportowych. 
Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:    
samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, bocznym.  
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj pojazdu 
samochodowego do: 

• odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowywania, 
• przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych,  
• warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,  
• ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach występujących 

na danym placu budowy.  
1.9. Zasady wykonywania wykopów  

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości 
wykopu. 
Wykop fundamentowy powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i 
szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.  
Ze względu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 
fundamentów należy głębokość wykopu dostosować do poziomu najgłębiej posadowionego 
fundamentu.  
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu.  
Wykonywanie wykopów w gruntach powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 
podło a pod fundament.  



 

Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na 
głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane 
na grunt przez wykonany obiekt poprzez odbiór wykopu przez uprawnionego geologa.  
W wykopach głębszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych ni 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.  
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione.  
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na samochody wywożące go poza 
teren  budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia.  
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót.  
Przed zasypaniem wykopu należy fundamencie osadzić zbrojenie łącznikowe do ścian , słupów, oraz 
trzpieni oraz wykonać przewidziane projektem izolacje przeciwwilgociowe na murach 
podziemnych.  
Zasypywanie wykopu wykonywać z zagęszczaniem gruntu warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: nie więcej ni 25 cm - przy stosowaniu ubijaków 
ręcznych lub zagęszczarek mechanicznych spalinowych.  
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane 
w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.  
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w 
dokumentacji technicznej 1. Jeżeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyłki nie powinny 
być większe niż:  
0,02% - dla spadków terenu,  
0,05% - dla spadków rowów odwadniających,  
4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
± 15 cm   - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej ni  1,5 m, 
± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 
10% - w nachyleniu skarp  
Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, że są wykonywane na zewnątrz budynku 
wymagają specjalnego zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem wody, gdy jak wynika z 
badań geologicznych woda gruntowa jest blisko pod terenem i posiada napięte zwierciadło. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót.  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
wykonanych robót do dokumentacji zawierającej: dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi 
punktami kontrolnymi (szkice), zestawienie wyników badań jakościowych oraz ich analizę wraz z 
wnioskami  
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z 
którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót.  

1.10. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE I NORMY  
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi jak niżej oraz warunkami 
branżowymi związanymi i obowiązującymi przepisami.  
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów PN-74/B-04452  
Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu PN-68/B-06050  
Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
 
 
 
 
 



 

SST-1.4 ROBOTY BETONOWE  I FUNDAMENTOWE 

 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych i fundamentowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót betonowych.  

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
Materiały  
Beton, pręty ze stali zbrojeniowej, materiały izolacyjne w przypadku wykonywania betonu na 
budowie dodatek uszczelniający, drut wiązałkowy, blaty szalunkowe, kregi betonowe - studnie 
funadmentowe. 
Sprzęt.  
Sprzęt do wykonywania robót  
Łopaty, narzędzia do montażu zbrojenia, taczki, deski do pokonania różnić poziomów taczki do 
transportu betonu, wibrator wgłębny i przyczepny, klucze i śruby do łączenia blatów do deskowań, 
deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami deskowań. 

1.5. Transport 
Transport betonu z betonowozu. Podawanie betonu pojemnikami o konstrukcji umożliwiający łatwe 
ich opróżnianie. 

1.6. Wykonywanie robót betonowych  
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent danego składnika wystawił 
zaświadczenie o jakości.  
Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich zawilgocenia, 
pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między wykonawcą robót a 
projektantem.  
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i 
dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.  
Jeżeli dla różnych fragmentów budynku lub budowli pojawia się potrzeba ustalania odmiennej 
receptury, to każda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna być przechowywana oraz 
dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.  
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeżeli taki był 
prowadzony.  
W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy 
prowadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na okresy poniżej + 5°C i powyżej + 25°C. Dane te powinny być odnotowane w dzienniku 
betonowania, jeżeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.  
Dokumentacja badań laboratoryjnych składników betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna 
być opracowywana w formie protokołów z kontroli jakości, raportów dotyczących transportu i 
układania mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i pielęgnacji.  
Nie rzadziej ni 1 raz w miesiącu sporządza się protokoły okresowego sprawdzania wbudowanych 
betonów, przeprowadzonego przez placówki naukowo-badawcze zajmujące się stosowaniem 
betonów w budownictwie, wraz z oceną jakości mieszanki betonowej i prawidłowości parametrów 
technicznych stwardniałych betonów.  
Domieszki i dodatki  



 

Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i 
betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę właściwości 
technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, e odpowiadają wymaganiom norm 
państwowych lub zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-
badawczą.  
Skuteczność działania i możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub dodatków 
należy za każdym razem sprawdzać doświadczalnie.  
Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją producenta. 
Jeżeli nie jest ustalona w instrukcji, należy domieszki dozować z wodą zarobową.  
Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek powinny być zgodne z warunkami 
określonymi przez producenta.  
Domieszki uplastyczniające pozwalające na zmniejszenie wskaźnika wodno-cementowego betonu 
przy zachowaniu wymaganej konsystencji należy stosować z uwzględnieniem następujących zasad:  
użycie domieszki jako części wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do składu mieszanki 
betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymałości, lecz większej urabialności ni 
beton kontrolny,  
użycie domieszki i zmniejszenie wskaźnika cem-wodnego przez ograniczenie ilości wody zarobowej 
powoduje zwiększenie wytrzymałości betonu o takiej samej konsystencji jak beton kontrolny,  
Domieszki przyspieszające twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymałości betonu stosuje się w celu:  
uzyskania wymaganej wytrzymałości betonu w krótszym czasie zarówno w temperaturze normalnej, 
jak i przy obróbce cieplnej, złagodzenia warunków obróbki cieplnej, uniknięcia strat wytrzymałości 
betonów poddawanych obróbce cieplnej, zaoszczędzenia cementu lub energii cieplnej.  
Domieszki tej grupy nie wpływają znacząco na urabialność, zawartość powietrza lub wskaźnik 
cementowo-wodny mieszanki betonowej. Należy liczyć się jednak z pewnym zwiększeniem skurczu 
i pełzania betonów z domieszkami przyspieszającymi twardnienie. Dostępne w kraju domieszki 
powinny posiadać stosowne atesty i mieć certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Domieszki przeciwmrozowe stosuje się do wykonywania betonów w okresie zimowym metodą 
zimnych składników przy średniej temperaturze otoczenia nie przekraczającej - 15°C. Dozowanie 
tych domieszek uzależnione jest od temperatury i zwiększa się z jej obniżeniem.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,  
• wykonanie zbrojenia,  
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych szczelin dylatacyjnych,  
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
położenie armatury itd.  

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 
nie powinna przekraczać 3 m.  
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny być podane:  

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli,  

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej,  

• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące 
warunków atmosferycznych.  

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 
być większa ni 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 



 

części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 
ułożonej mieszanki.  
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, e nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 
betonu.  
Słupy wolno stojące powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 
przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.  
Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2, jak równie o dowolnym przekroju z krzyżującym 
się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości 
nie większej ni 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą 
wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. Dolna część słupa powinna 
być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczoną do betonowania po 
uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym ni 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej ni przewidziana w projekcie. 
Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach  
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż 
po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian.  
Układanie mieszanki betonowej w podciągach, płytach stropowych i dachowych itp. powinno być 
dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm 
dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym.  
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:  

• w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,  
• w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,  
• w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 
środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego betonu ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego 
betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca 
przerwania betonu wodą.  
Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.  
Okres miedzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji, jeżeli 
temperatura powietrza wynosi więcej ni 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 
dłuższy ni 2 godz.  
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułożonego betonu.  
W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 
ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po 
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, a do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy 
deskowaniem a powierzchnią betonu.  
Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny:  

• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,  

• uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,  
• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.  
W okresie pielęgnacji betonu należy:  



 

• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) 
przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych, utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 7 dni -
przy stosowaniu cementów portlandzkich,  

• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od 
chwili jego ułożenia przy temp. +15°C i wy ej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy 
na dobę, przy temp poniżej +5°C betonu nie należy polewać  

• nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 
betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.  

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normą PN - 63/B - 06251 ).  
Dokumentacja z kontroli jakości betonu.  
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.  
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy ni 3 miesiące, licząc 
od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno 
zawierać następujące dane merytoryczne:  

• charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,  

• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 
do badania,  

• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność)  
• okres w którym wyprodukowano dana partię betonu.  

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a tak e rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Kontrola jakości - Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz podanymi powyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  
Odbiór robót. 
Wszystkie betonowe roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
STUDNIE FUNDAMENTOWE 
Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż B25, a kręgi żelbetowe B20. 
Kręgi przeznaczone na studnię, powinny być „typu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie 
złazowe. Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i 
rozwarstwień. 
Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odłamki cegły itp. należy 
traktować jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. Naddatki betonu na powierzchniach 
roboczych elementu złącza są niedopuszczalne. Prostopadłość czoła mierzona różnicą wysokości 
kręgu powinna wynosić 5,0 mm. Kręg badany pod ciśnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywać 
przecieków wody. Dopuszcza się zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez 
występowania widocznych kropel. 
Studnie fundamentowe z kręgów betonowych lub żelbetowych należy, jeśli dokumentacja 
projektowa nie określi tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metodą studniarską. Metoda studniarska 
wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na drugim, w miejscu lokalizacji 
studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę pogłębiania studni. Podbieranie gruntu 
spod krawędzi kręgu dokonuje się od wewnątrz studni przy pomocy kilofa i łopaty. Należy zwracać 
uwagę na równomierne podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować 
pochylenia studni. 
Wyciąganie gruntu odbywa się: 



 

a) przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny być 
uwiązane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na bezpieczeństwo pracy, 
b) poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym. 
Zasypywanie studni betonem z domieszką środka uszczelniającego, należy wykonać warstwami 
grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczania gruntu mierzony 
wg BN-77/8931-12 [6] powinien być określony w SST. Przed zagłębieniem kręgów należy wykonać 
izolację bitumiczną na stronach zewnętrznych kręgów. Kręgi układać na zaprawie cementowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
6.2. Zakres kontroli i badań  
6.2.1. Deskowania  
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:  
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  

- sprawdzeniu stateczności deskowania,  

- sprawdzeniu szczelności deskowania,  

- sprawdzeniu czystości deskowania,  

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.  
 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.  
6.2.2. Zbrojenie  
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność ułożenia 
zbrojenia z Dokumentacją Projektową i z normami w zakresie:  
- gatunku stali,  

- ilości stali,  

- ich średnic,  

- długości, rozstawy i zakotwień,  

- prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania,  

- sprawdzenia grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora Nadzoru również po betonowaniu 
przy użyciu przyrządów magnetycznych.  
 
 
 



 

Kontrola zbrojenia obejmuje:  
- oględziny,  

- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,  

- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z Dokumentacją Projektową ,  

- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.  
 
Dostarczoną na budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy nie 
ma zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 
oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu. Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na 
sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie 
podlega odbiorowi. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki 
betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów 
betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw 
sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 
zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności 
ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego 
usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Odbiór 
zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w Dzienniku Budowy.  
6.2.3. Składniki mieszanki betonowej  
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej ST.  
6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej  
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  
6.2.5. Pielęgnacja betonu  
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST. Zakres 
sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  
6.2.6. Beton  
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.  
6.2.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonu  
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, postanowieniami normy 
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej 
przytoczona norma. 75  



 

6.2.8. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych  
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych. Tolerancje dla fundamentów:  
- usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niż 50mm,  

- wymiary w planie - ±30mm,  

- różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm,  

- różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30mm,  

- różnice głębokości - ±0,05h i ±50mm.  
 
6.2.9. Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:  
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
sprawdzeniu betoniarki,  

- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki 
betonowej,  

- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki 
betonu.  
 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
6.2.10. Kontrola jakości stropowych płyt prefabrykowanych  
Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia betonu. 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: głębokość do 5,0 mm, długość do 30 mm, ilość do 3 szt/mb. 
Uszkodzenia spodniej powierzchni płyty są niedopuszczalne. Wyszczerbienia krawędzi są niedopuszczalne. 
Zwichrowanie powierzchni na końcach płyty po przekątnej są niedopuszczalne. Rysy i pęknięcia – powstałe 
na skutek skurczu betonu są niedopuszczalne.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką 
obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Wykonanie Robót 
określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w ST 00.01 
„Wymagania ogólne”. Ponadto należy uwzględnić następujące wymagania szczegółowe prze odbiorze: 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w Dokumentacji Projektowej, przywołanych normach lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 76  



 

8.1. Odbiór końcowy konstrukcji  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  

b) Dziennik Budowy,  

c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień Dokumentacji Projektowej,  

d) wyniki badań kontrolnych betonu,  

e) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),  

f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub związane z procesem budowy, mające 
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.  
 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  
a) prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,  

b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych,  

c) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
(np. raki, rysy);  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 10.  
1) PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

2) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

3) PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  

4) PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  

5) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  

6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  

9) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.  

10 PN-78/B)-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  



 

 
11) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewu.  

12) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.  

13) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.  

14) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  

15) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 
gliny.  

16) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.  

17) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  

18) PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 
kapilarnej.  

19) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

20) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  

21) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności.  

22) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

23) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju.  

24) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

25) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju.  

26) PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  

27) PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

28) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania 
i badania.  

29) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  

30) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.  

31) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

32) PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

33) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

34) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.  

35) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.  

36) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w 
warunkach zewnętrznych.  

37) PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST-1.5  MONTAŻ  KONSTRUKCJI STALOWYCH  

 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu elementów konstrukcji stalowej. 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót.  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania montażu elementów konstrukcji 
stalowej.  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w 
SST „ Wymagania ogólne". 
1.5 Materiały 
Belki stropowe 
Nadproża  
słupy 
1.6 Sprzęt  
Żuraw samochodowy, dźwigniki, wciągarki, podnośniki, zawiesia, trawersy 
Sprzęt do wykonywania robót  
Spawarki, elektronarzędzia, rusztowania, łomy, łapki. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowisko robocze do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone. Spawarki powinny 
stać na izolującym podwyższeniu. 
1.7 Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 
stateczności.  
Transport wewnętrzny elementów zakłada się żurawiem z zachowaniem przepisów BHP.  
Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Elementy 
konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportu, aby nie dopuścić 
do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy drobne - zakłada się transport dźwignikami lub 
podnośnikami. 
Przemieszczanie w kierunku pionowym i poziomym powinny odbywać się powolnym ruchem 
jednostajnym, bez nagłych zrywów i zahamowań.  
W czasie podnoszenia należy konstrukcję prowadzić za pomocą konopnych lin kierunkowych 
zaczepionych do jej naroży i obsługiwanych przez pracowników.  
Opuszczanie konstrukcji na miejsce zamontowania należy wykonać powoli, ustawiając ją za pomocą 
narzędzi (łomów, łapek itp.) w poziomie nad właściwym miejscem jeszcze przed ostatecznym 
posadowieniem.  
Po ustawieniu należy niezwłocznie wykonać połączenie z konstrukcją podporową, a po ich 
zakończeniu i zapewnieniu elementowi stateczności można zwolnić hak maszyny montażowej i 
zdejmować urządzenie pomocnicze (zawiesia itp.).  
Składowanie 
Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności 
podawania ich do montażu. Elementy należy składować w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. 
Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składowane w sąsiedztwie 
miejsca przeznaczonego na scalanie. 



 

Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po której może 
poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowego. Elementy 
stalowe należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. Łączniki (podkładki, śruby, nakrętki) składować w magazynie w skrzyniach. 
 
1.8 Montaż  elementów stalowych  
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewniają osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania.  
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:  

• odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej 5mm;  
• wygięcie belki lub wiązara 1/750 lecz nie więcej ni  15 mm;  
• odchyłki strzałki montażowej - 02 projektowanej;  

1.9 Kontrola jakości i odbiory robót montażowych  
Kontrola techniczna jest oceną wykonania robót montażowych uzyskana przez porównanie jakości 
ich wykonania z jakością wymaganą.  
W ramach kontroli jakości wykonania produkcji montażowej występują:  

• kontrole bieżące;  
• odbiory placu budowy;  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
szczegółowymi wymaganiami opisanymi w specyfikacji.  
1.10 Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom III - Konstrukcje 
stalowe. 
PN-B-06200:2002 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 
PN-EN 10025:2002 -Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy 
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703 -Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. PN-71/H-97053 
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-B-03215:1998 -Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
PN-88/B-01808 -Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Z zasady określenia uszkodzeń 
powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST-1.7 ROBOTY MUROWE  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych.  

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej..  

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych.  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 

1.6 Materiały  
Bloczki z betonu komórkowego przeznaczonych do ścian fundamentowych, bloczki gazobetonowe 
gr 24 cm i bloczki gazobetonowe gr 12 cm. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, 
jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach 
państwowych i posiadać aprobaty techniczne.  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i 
innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej 
wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest zużycie wód morskich, ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł oraz 
cukier. Niedozwolone jest równie zużycie wód mineralnych.  

1.7 Sprzęt  
Sprzęt do wykonywania robót.  
Drobny sprzęt murarski, elektronarzędzia, piła elektryczna , szlifierki, tarcze do cięcia ceramiki. 

1.8 Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.. 

1.9 WYKONYWANIE ROBÓT MUROWYCH  
Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
Ogólne zasady wykonywania murów.  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej nż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z 
elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków i nakrycia go 
dachem.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 
m dla murów z cegły. W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie należy stosować 
strzępią zazębione końcowe.  
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów ni 4 
lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.  
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 



 

polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej 
konieczne jest moczenie cegły suchej.  
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.  
Izolację wodoszczelną pozioma w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 
wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Konstrukcje murowe grubości mniejszej ni 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy 
itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0°C.  
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp poniżej 
0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano – montażowych. W przypadku 
przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie 
folia lub papą) . Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan 
techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

1.10 Odbiory robót murowych 
Podstawa odbioru robót murowych.  
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

• dziennik budowy,  
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów,  
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, je żeli odbiory te 

nie były odnotowywane w dzienniku robót,  
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez 

budowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów),  
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).  
Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego i 
lekkiego.  
Mury z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych 
wykonania robót.  
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z 
betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm.  
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm.  
Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.. Materiały nie mające atestów 
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem.  
Ocena wyników badań po odbiorze  
Jeżeli badania wyka ą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami technicznymi", to 
należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm.  
W razie uznania całości lub części robót murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami 
technicznymi" należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
niniejszych „Warunków technicznych" zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość 
wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 



 

odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie 
przedstawione do odbioru.  
 

1.11 Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (inspektora nadzoru) i 
sprawdzonych w naturze.  

1.12 Informacje dodatkowe 
Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych 
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy Odbiorze.  
PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego 
betonu komórkowego - Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12003 - Cegła pełna i bloki drą one wapienno -piaskowe. 
 PN-74/B-12002 - Cegła drą ona wypalana z gliny - dziurawka  
PN-71/B-12008 -Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła kratówka. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.  
PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25  
PN-86/B-30020 - Wapno 
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 – Beton komórkowy 
BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i 
płytki 
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne 
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap 
PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SST-1.9 WYMIANA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM  
1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru wymiany 
pokrycia z dachówki karpiówki, wraz z rozbiórką starego pokrycia, wymianą konstrukcji dachu, 
ułożeniem folii dachowej, wymianą akcesorii dachowych, rynien i rur spustowych. 
 

1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem wymiany pokrycia dachowego na dachówkę karpiówkę krytą podwójnie w koronkę.  
- wymiana elementów drewnianych więżby dachowej – krokwi, kleszczy i innych  skorodowanych 
elementów więżby, wzmocnienie klamrami stalowymi 
- przygotowanie podłoża – wymiana łacenia, spadków, obróbek blacharskich 
- ułożenie folii dachowej  
- krycie dachówką karpiówką podwójnie z elementami wykończeniowymi 
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy miedzianej gr 060 mm 
- impregnacja grzybobójcza i ognioochronna elementów drewnianych więżby dachowej 
- wymiana instalacji odgromowej 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót.  
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Do robót pokrywczych dachówką można przystąpić dopiero po sprawdzeniu zgodności wykonania 
podkładu z dokumentacją techniczną i prawidłowości wykonania spadków połaci oraz po 
wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu kominów i elementów przechodzących przez 
pokrycie dachowe oraz po wykonaniu blaszanych zabezpieczeń dachowych (obróbek blacharskich) 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury, 
a przy użyciu zaprawy do uszczelnienia spoin, tylko przy temperaturze nie niższej niż 5 oC 
utrzymującej się przez całą dobę; poza tym roboty przy układaniu dachówek nie powinny być 
prowadzone gdy występują opady atmosferyczne. 
Przy kryciu dachówką karpiówką podwójnie w koronkę na każdej łacie powinny być zawieszone 
dwa rzędy dachówek. 
Dachówki powinny być ułożone na łacaniu prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur 
przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i równocześnie dotykał widocznego 
brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie poziomym. Odległość od sznura do dolnego brzegu 
pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna przekraczać +- 1cm. Dopuszczalne odchyłki od 
kierunku poziomego 2mm/m i 30 mm na całej długości rzędu.  
Podczas mocowania dachówek do łat, co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być od 
strony poddasza przywiązywana drutem do gwoździ wbijanych w łaty lub bezpośrednio do łat.  
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku 
dachu i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowo-tytanowej. 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona w każdym 
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek niż 5 mm. 
Poszczególne rzędy dachówek, równolegle do okapu powinny zachodzić na sąsiednie niżej położone 
rzędy dachówek na długości 10-14 cm. 
Kalenice i grzbiety dachowe powinny być pokryte gąsiorami ułożonymi na systemowych 
uchwytach, zgodnie z instrukcją producenta. Gąsiory powinny zachodzić jeden na drugi. Rząd 
gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, odchylenie od linii prostej (falistość) przy sprawdzaniu łatą 
długości 2,0m nie powinny być większe niż +- 1 cm. 
Kosze dachowe powinny być pokryte pasmem blachy tytanowo- cynkowej. 
Prześwity w stykach poziomych i prostopadłych od okapu są niedopuszczalne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 



 

 
2. Materiały 

Do wykonania robót związanych z pokryciem dachowym przewiduje się stosowanie następujących 
materiałów: 
- dachówka karpiówka  
- gąsiory dachowe – do mocowania dachówek i gąsiorów powinny być kwadratowe lub okrągłe wg 
o wielkości co najmniej 2,2x50, i nie więcej niż 3,0x80mm. 
- drut – do przywiązywania dachówek i gąsiorów lub łat powinien być miękki, ocynkowany o 
średnicy 1,0-1,6 mm wg PN-67/M-80026 
-akcesoria dachowe – taśmy pod gąsiory, ławy kominiarskie, stopnie kominiarskie, płotki 
przeciwśniegowe, wentylacja okapu 
- krokwie drewniane i bale 
- folia dachowa 
- łaty drewniane 
- rynny i rury spustowe z blachy miedzianej 
- przewody i uchwyty, oraz akcesoria do instalacji odgromowej 
- impregnaty solowe grzybobójcze i owadobójcze  
 

3. Sprzęt 
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
- młotki, łaty 
- wyciąg jednomasztowy 
- samochód skrzyniowy 
Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora.  
 

4. Transport 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
 

5. Wykonanie robót  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
Rozmieszczenie akcesoria dachowych wg dokumentacji projektowej. 
 

6. Kontrola robót 
Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez Nadzór 
Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Kontrola powinna obejmować  
- jakość używanych materiałów 
- jakość wykonania pokrycia 
- zgodność ilości i jakości zastosowanych mocować z instrukcją producenta 
- kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektową  
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.  
 
 
 
 



 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne  
 
 

7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z pracami ciesielskimi są: 
- dla pokryć dachowych m2 
- dla płotu przeciwśniegowego przeciwśniegowego wentylacji okapu, taśmy pod gąsiory m 
- dla ław kominiarskich, stopni kominiarskich szt 
 

8. Odbiór robót  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac pokrywczych dachowych należy odebrać przygotowanie 
podłoża.  
Poszczególne etapy robót pokrywczych dekarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót 
do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Wymagania stawiane pokryciu: 
Rozmieszczenie styków – styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte 
względem siebie o pół szerokości dachówki, dopuszczalne odchyłki nie mogą przekroczyć +-1 cm’ 
Wielkość zakładów – poszczególne równoległe do okapów rzędy dachówek powinny zachodzić na 
sąsiednie, niżej położone rzędy na długość wynoszą: 14-15 cm z tym, że są to rzędy podwójne 
uzyskane przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną 
tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio na łatę, wierzchnią za górne krawędzie dachówek 
poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości tak, że wierzchnia warstwa rzędu pokrywa 
dolną na długości 32-34 cm.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektową i przedstawić je ponownego 
odbioru.  
 
 

9. Przepisy związane  
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
- PN-75/B-12020 Dachówki ceramiczne. Dachówki karpiówki 
- BN-67/6741-12 Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe tłoczone 
- PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
- BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i kwadratowym  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Pokrycia dachowe  
- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich 
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
 
 
 



 

 

 

SST-1.10 IZOLACJE  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z 
wykonaniem izolacji.  
 

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

1.6 MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Izolacje przeciwwilgociowe  

• roztwór asfaltowy  
• lepik asfaltowy  
• papa termozgrzewalna  
• folia polietylenowa  
• folia kubełkowa 
• folia PE 
• folia w płynie 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną 
przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy, na równym, utwardzonym 
podło u, w pozycji leżącej, równolegle do siebie, nie więcej ni w dwóch warstwach. Stosy powinny 
zawierać nie więcej ni 1200 sztuk rolek papy, a odległość miedzy stosami powinna wynosić nie 
mniej ni 50 cm. Dopuszcza się przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 
mm wg PN-88/M-78216. 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  

płyty ekstrudowane  
Gęstość: 33-45 kg/m3; nasiąkliwość wodą < 0,7%; klasa reakcji na ogień E; opór cieplny Rd=3,1(m2K/W) , 
λd= 0,038 (W/mK), Układać ściśle wg zaleceń producenta oraz stosować wszelkie sytemowo zalecane 
materiały montażowe. Montować aluminiową listwę cokołową  
płyty stryropianowe  - ściany elewacyjne 
Dane techniczne: grubość - 20 cm,  izolacja niepalna, klasa reakcji na ogień A1,   L=0,040 W/mK, U=0,18 
W/m2K 
Wełna mineralna – warstwa izolacji cieplnej dachu  
Warstwa zewnętrzna grubości 25 cm twarda,.   Współczynnik przenikania ciepła U – 0,15 W/m2K,  L=0,038 
W/mK  Odporność ogniowa – REI 30 układanej jednowarstwowo . Ocieplenie przeznaczone jako ocieplenie 
dachów, na których dopuszcza się okresowy ruch pieszy w celu konserwacji urządzeń 



 

zaprawa klejowa - wg instrukcji opracowanej przez Producenta. Zaprawa klejąca jest elementem 
systemu ociepleń. Parametry zaprawy wykorzystane są w pełni wówczas, gdy stosowana jest ona 
wraz z pozostałymi elementami systemu oraz zgodnie z technologią jego wykonywania.  
Wełnę mineralną należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczając je przed 
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać na 
suchym podłożu, w stosach do wysokości 2 m. 

1.7 SPRZĘT 
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, 
wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, 
zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do 
wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów.  
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa  
Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną przez 
Producenta.  

1.8 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je 
w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. rolki papy należy układać długością w kierunku 
jazdy środka transportowego na całej szerokości tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek 
papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów transportowych. 
Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa  
Wełnę mineralną należy przewozić krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający ją przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać do 
wysokości 2 m, zabezpieczając je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym 
należy przestrzegać przepisów o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji 
wewnętrznej. Płyty styropianowe można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety 
układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób 
zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 

1.9 WYKONANIE ROBÓT 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Zgodność z dokumentacją  
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa 
od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku 
Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów 
pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały 
pozytywnej opinii Inżyniera. 
Warunki wykonania izolacji:  



 

Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych ni 4°C w momencie układania. Roboty 
izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej pogodzie.  
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po 
opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa ni 85 %. Roboty izolacyjne 
powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników.  
Zwraca się uwagę i wykonywanie poprawek na ju ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne 
i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 
Podłoże pod izolację  
podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, gładkość 
powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń tak e 
brakiem wystających ziaren kruszywa itp. w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, 
powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku 
dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją wy piaskować i dokładnie odkurzyć przy 
pomocy sprężonego powietrza.  
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystają części    skute 
i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia 
należy zaszpachlować kitem.  
powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i zniszczeń, 
mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy,  wilgotność betonu (2 cm 
poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 % , wiek betonu podło a - minimum 21 dni  
Gruntowanie podłoża  
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy.  
Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną.  
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego środka gruntującego. Materiał 
gruntujący należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i 
zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do 
wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie 
środka gruntującego na m2 powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia 
zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy 
zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a środek gruntujący nie brudzi ręki). Jednorazowo można 
zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię 
zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia. należy ponownie zagruntować. Przed 
ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych 
powierzchniach.  
Wykonanie izolacji.  
Izolacja masami bitumicznymi  
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej nawierzchniowej. 
Nakładanie masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej 
warstwy, po wyschnięciu pierwszej.  
Izolacja z papy termozgrzewalnej  
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną 
dowolnej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wystawienia 
certyfikatów zgodności dla materiałów. Warunkiem sprawnego układana izolacji jest posiadanie 
palnika na propan-butan o szerokości rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzędzia służącego do 
odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest równie zastosowanie 
ręcznego walka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej izolacji. Kalkulując ilość potrzebnego 
materiału należy przyjąć na obiektach bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% 
więcej izolacji ni istniejąca powierzchnia. Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami 
izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm. Natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien 
wynosić 15 cm. Układanie izolacji zaczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę 
tj. wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 300 mm poza krawędź.  
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje 
szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na 
odległość całkowitą 1 - 2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy 
w jak najszybszym terminie położyć kolejną zaprojektowaną warstwę budowlaną.  



 

Izolacja z folii polietylenowej  
Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.  
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczeństwa 
pracy.  
Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty 
termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montażowej.  
Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
W czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny 
być wykonywane w temperaturze dodatniej.  
Do mocowania płyt należy używać określonych przez projektanta łączników mechanicznych lub 
odpowiednich klejów. Wszystkie wyroby powinny mieć atest dopuszczający je do stosowania w 
budownictwie.  
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji 
powinna być ciągła i mieć stalą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane 
na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków 
w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej 
warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować zaprawy 
cementowe, lepiki lub kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie 
powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury potrzeba 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi (np. z 
przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca się stosowanie materiałów 
izolacyjnych pochodzenia mineralnego. 
Ocieplenie ścian  
Jeśli szczelina w ścianie warstwowej jest wypełniona materiałem ocieplającym, to materiał 
izolacyjny w postaci płyt nie musi zajmować całej grubości szczeliny, ale powinien być 
umieszczony po jej stronie wewnętrznej.  
Płyty izolacyjne powinny być umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw 
powinno się wymurować jedną warstwę ściany na wysokość do 50 cm, następnie ustawić płyty i 
obmurować je drugą warstwą ściany. W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny 
winien być chroniony przed zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny 
skuteczny sposób.  
Ocieplenie fundamentów i podłóg.  
Podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na podkładzie betonowym i papie 
termozgrzewalnej. Grubość ocieplenia zgodnie z Dokumentacją Techniczną.  
Ocieplanie fundamentów należy stosować wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji pod podłogą 
(przynajmniej w pasie o szerokość 1 m wzdłuż ścian zewnętrznych). Zaleca się stosowanie płyt ze 
styropianu. Ocieplanie ścian fundamentowych powinno być wykonane zgodnie z warunkami 
izolowania ścian pionowych.  
Ocieplenie ścian od zewnątrz.  
Ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej z płyt z wełny mineralnej 
przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką wyprawą tynkarską. Wzmocnioną 
siatką z włókna szklanego. 
Warstwa fakturowa ściany, na której ma być przyklejona wełna mineralna, powinna być trwale 
związana z podłożem. Odspojone od powierzchni ściany warstwy fakturowe lub uszkodzeń tynki 
powinny być usunięte i ponownie wyrównane zaprawą . Powierzchnię ściany, na której ma by 
przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić z pyłu i innych zanieczyszczeń. 
Roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura 
powietrza jest nie niższa ni 5°C. 
 
 



 

1.10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w mniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej 
jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na 
budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacją projektową, STT.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem 
do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Izolacje przeciwwilgociowe  
Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia.  
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter Robót oraz dokumentacyjną 
formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami personelu technicznego 
budowy oraz Inżyniera.  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany 
w Dzienniku Budowy.  
Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót izolacyjnych 
należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne 
uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie 
poprawek, które doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST. Izolacja masami 
bitumicznymi.  
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,  
• sprawdzenie jakości gruntowania,  
• kontrola ilości warstw,  
• izolacja papą termozgrzewalną,  
• sprawdzenie równości powierzchni podkładu,  
• sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić 

jednolitą, czystą.  
• kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną,  
• sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca,  
• sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu  
• sprawdzeniu podło a i zezwoleniu na przystąpienie do montażu,  
• sprawdzenie poprawności układania izolacji.  
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podło a  



 

• w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami 
zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,  

• kontrola jakości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się 
jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.  
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających 
(dodatkowych).  
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
• sprawdzenie podłoża pod izolację,  
• sprawdzenie warunków prowadzenia robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych,  
• zapisy w dzienniku budowy,  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 
i welonu szklanego, 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SST-1.11 STOLARKA I ŚLUSARKA  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażu stolarki i ślusarki.  

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z 
wykonaniem stolarki i ślusarki. 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

1.5 MATERIAŁY 
Okna drewniane - profile w kolorze białym, ciepłe (U= 1,1 W/m2*K)                                 z 
nawiewnikami higrosterowanymi.   

Okna oddymiające i napowietrzające wyposażone w napędy elektryczne, które poprzez sygnał 
elektryczny podany z systemu sterowania uchylają skrzydło (szczegóły wg punktu VI). 
Okna aluminiowe  wewnętrzne – nieotwieralne, o odporności ogniowej 30 minut. 
zewnętrzne – nieotwieralne, o odporności ogniowej 60 minut (profile ciepłe U = 1,1 W/m2*K). 
Okna połaciowe  – wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie 
malowanego lakierem akrylowym, z nawiewnikiem automatycznym                  i szybą 
antywłamaniową (U= 1,3 W/m2*K).  
Drwi zewnętrzne drewniane – w kolorze brązowym, pełne z naświetlami,  przeznaczone do 
budynków użyteczności publicznej (U =1,5 W/m2*K). 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe  - przeszklone, o odporności ogniowej 30 minut i dymoszczelne, 
wyposażo w trzymacze elektromagnetyczne (Dw.3, Dw4, Dw5 i Dw6),  - przeszklone, o odporności 
ogniowej 30 minut i dymoszczelne, z samozamykaczem  (Dw2),  - pełne, o odporności ogniowej 30 
minut i dymoszczelne, z samozamykaczem  (Dw7 i Dw8).     - pełne, o odporności ogniowej 30 
minut z samozamykaczem (Dw9).                      
Drzwi wewnętrzne płycinowe – nawiązujące wyglądem do istniejących. Ościeżnice – drewniane.  
Drzwi do pokoju nauczycielskiego (pom. 2.27) wyposażyć w zamek elektroniczny. 
Drzwi antywłamaniowe 
Przewidziano montaż pełnych drzwi antywłamaniowych zapewniających ochronę przed 
włamywaczami wyposażonymi w łom i inne proste narzędzia ( klasa 3   wg normy PN-EN 14351-
1+A1:2010).  
Dw11 – stalowe w okleinie drewnopodobnej. 
Dw12 – drewniane. 
Drzwi kabin sanitarnych - systemowe, z zagęszczonego laminatu wysokociśnieniowego.  
Budynek kotłowni – drzwi stalowe (zewnętrzne w kolorze brązowym). 
Dw14  –  o odporności ogniowej 60 minut, z samozamykaczem. 
Dw16  –  o odporności ogniowej 30 minut, z samozamykaczem. 
Dw15 – drzwi techniczne bez odporności ogniowej. 
 

1.6 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  



 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem.  

1.7 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

1.8 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie montowana stolarka i ślusarka.  
Montaż  okien i drzwi  
Aby okna i drzwi zachowały deklarowane parametry i nie sprawiały kłopotu w użytkowaniu, należy 
prawidłowo je wbudować.  
Regulacja skrzydeł okiennych w ościeżnicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast 
przy wbudowywaniu okna należy zwrócić uwagę na:  

• zachowanie prawidłowych luzów montażowych pomiędzy ościeżnicą i otworem w ścianie. 
Szerokość otworu w ścianie musi być większa o min. 20 mm od szerokości, a wysokość o 45 
mm od wysokości okna.  

• dokładne ustawienie ościeżnicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz 
przekątnych. Dopuszczalne różnice przekątnych ościeżnicy okna po wbudowaniu nie mogą 
przekroczyć na długości 1 metra - 2 mm. powyżej 1 metra - 3 mm.  

• zastosowanie elementów mocujących oście nice w ścianach (kotwy) zgodnie z Instrukcją 
producenta. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwoździ lub innych 
łączników niszczących elementy ościeżnic,  

• dokładne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiałami termoizolacyjnymi i 
uszczelniającymi.  

• prawidłowe przeprowadzenie robót blacharskich, zapewniające właściwe odprowadzanie 
wody z powierzchni okna.  

By wbudowywanie okna było dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robót murarskich, 
takich jak wykonywanie tynków wewnętrznych czy wylewanie posadzek. Szczegółowe zasady 
wbudowywania okien i drzwi zawarte są w instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji stolarki 
budowlanej opracowanej przez producenta. 
Montaż drzwi aluminiowych powinno przeprowadzać się dokładnie według wytycznych Producenta. 
Montaż ślusarki  
Wszystkie elementy ślusarskie takie jak poręcze, balustrady i inne tego typu elementy powinny być 
wykonane w warsztacie zakładu produkcji pomocniczej lub zamówione gotowe u producenta, jeżeli 
tak zalecił projektant.  
Po dostarczeniu elementów na budowę należy je zamontować w miejscach podanych w projekcie. 
Montaż dokonać zgodnie z instrukcją Producenta i odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
wykonywania tego rodzaju robót.  

1.9 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie 
osiągnięcia założonej jakości montażu stolarki i ślusarki. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem 
do badania.. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 



 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Kontrola jakości.  
Badanie elementów (wyrobów) powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:  

• wymiarów,  
• wykończenia powierzchni,  
• zabezpieczenia antykorozyjnego,  
• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania.  
• połączeń konstrukcyjnych,  
• prawidłowego działania części ruchomych.  

Wymienione badania należy przeprowadziło przy odbiorze każdej partii elementów. 
Badanie jakości wbudowania.  
Do odbioru powinna być przedłożona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju 
robót, wyniki sprawdzeń oraz dziennik robót, o ile taki był prowadzony (ewentualnie wyciągi z 
zapisów w dzienniku budowy).  
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z dokumentacją 
techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót.  
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  

• stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, kotwiących  
• uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod 

względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej.  
• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją i 

niniejszymi warunkami.  
• prawidłowość działania części ruchomych elementu,  
• szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej 

przez element.  
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 
zauważone usterki.  

1.10 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych 
robót.  

1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje montażu wszystkich elementów opracowane przez Producentów. 
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
PN-79/M-83102 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym  
PN-79/M-83104 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym  
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytłaczane. Sznury. 
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja  
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - 
Wymagania i badania 
 

 

 

 

 



 

SST-1.12 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynki i okładziny wewnętrzne. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w specyfikacji. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z 
wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

1.6 MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  

1.7 Materiały  
zaprawa tynkarska  
glazura– płytki ceramiczne ścienne 30x60 cm,  
gładź gipsowa 
Sufit podwieszony g-k na ruszcie stalowym – do pomieszczeń suchych oraz do wykonania zabudów 
miejscowych. Zaprojektowano klapy rewizyjne zamykane na klucz.  
Ściany działowe gr. 15cm – szkieletowe systemowe z wypełnieniem wełną mineralną i poszyciem z 
płyt g.-k. w klasie EI30, izolacja akustyczna R'A1 > 50 dB.   
Ściany działowe gr. 15cm wydzielające klatki schodowe –  szkieletowe systemowe j.w. o odporności 
ogniowej REI60. 
Ścianki kolankowe wewnętrzne (oddzielająca pomieszczenia od nieużytkowych, niskich części 
poddasza) – szkieletowe systemowe z wypełnieniem wełną mineralną mineralną λ=0,032 i 
poszyciem z płyt g.-k. 
 

1.8 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Tynki i okładziny wewnętrzne  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu 
zalecaną przez Producenta.  
 
 

1.9 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  



 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

1.10 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane tynki i okładziny wewnętrzne. 
Tynki wewnętrzne kategorii III  
Zasady ogólne. 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz 
obsadzone oście nice okienne i drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża 
oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, 
wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej norm) 
przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynków dwu- i trój warstwowych marka zapraw) użytej na 
kolejne warstw), tj. na narzut i gładź, powinna być ni sza ni marka zaprawa użytej na warstwę 
poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych). Tynk powinien być na całej powierzchni 
ściśle powiązań) z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych równie poszczególne warstw) 
tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. 
Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej ni 5°C i pod warunkiem, e w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatur) poniżej 0°C: dopuszcza się wykonywanie robót 
tynkowych w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających przewidzianych w „Tymczasowych wytycznych wykonywania robót 
budowlanych w okresie obniżonych temperatur”. 
Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich 
przed bezpośredni działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem: w 
przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 
tygodnia) zwilżane wodą. 
Glazura  
Przygotowanie podłoża.  
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podło a zaleca się 
korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje 
potrzeba zredukowania chłonności podło a, należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku 
klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca się wykonać próbę przyczepności, 
polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.  
Przygotowanie zaprawy  
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej nadaje 
się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące 
zachowuje przez 4 godziny.  
Sposób użycia  
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 
jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ 
zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10-ciu minut (w zależności od podło a). Aby 
sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się wykonać test, polegający na 
przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, 
wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść 
nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Czas 
korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. Nie należy moczyć płytek 
przed klejeniem!  
Spoinowanie  
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny 
za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  



 

Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod 
wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną spoinę. Aby zachować optymalne warunki wiązania 
cementu należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy 
unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za 
pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą fugową. W celu 
zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i 
nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-glazurowanych.  
Gładź gipsowa  
Przygotowanie podłoża  
Gładź stosuje się na podłoże wykonane z betonu, tynku cementowo – wapiennego i gipsu, nie 
narażone na bezpośredni wpływ wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje się na podło ach drewnianych, 
metalowych i z tworzyw sztucznych. Podło e powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, 
olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok malarskich. Źle związane części powierzchni należy 
uprzednio odkuć, zaś części luźne lub pyliste usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Podłoże przed 
nałożeniem zaprawy należy zwilżyć wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podło a, 
należy zastosować emulsję gruntującą Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Przygotowanie zaprawy  
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne, a do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gładź należy przygotowywać w 
czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania następnego zaczynu). W 
przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta, ni w przepadku 
wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje 
właściwości przez ok. 1,5 godziny. 
Sposób użycia  
Gładź nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoże, dociskając zaczyn silnie pacą do podło 
a. Zaleca się najpierw wypełnić duże ubytki. Na ściany nakłada się masę pasami w kierunku od 
podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufity - pasami w kierunku od okna 
w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Na duże powierzchnie, można nakładać 
warstwę szpachli za pomocą agregatu tynkarskiego.  
Po wyschnięciu masy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 
Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwartej pracy masy 
zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 
gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Prace okładzinowe tzn. malowanie, tapetowanie, 
układanie płytek ceramicznych można rozpocząć gdy wilgotność gładzi będzie mniejsza ni 1%. 
Zaleca się przed układaniem okładzin powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  
Mocowanie płyt tynkowych gipsowych.  
Płyty gipsowe należy przybijać do drewnianych elementów konstrukcji lub podkładu za pomocą 
gwoździ papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocować za pomocą - wkrętów, np. 
samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny być w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw gwoździ lub wkrętów 
powinien być nie większy ni 30 cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15 mm. 
Łebki gwoździ lub wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie 
płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki 
elementów mocujących należy zaszpachlować.  
Wykonywanie spoin  
Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić 
gęstym zaczynem gipsowym z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w 
budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy należy wcisnąć w spoiny tak, aby przylegał do 
podło a, do mocujących placków lub lat drewnianych, a nadmiar zaczynu ściągnąć.  
Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać przed stwardnieniem zaczynu wyprofilować 
szablonem metalowym lub z twardego drewna. Przy oście nicach, podokiennikach, itp. powinny być 
wykonywane wyłącznie spoiny wklęsłe lub bruzdy o szerokości 2-4 mm wypełnione zaczynem 
gipsowym i osłonięte listewką ze sztucznego tworzywa lub z drewna. 



 

1.11 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych rynków i okładzin 
wewnętrznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem 
do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Tynki wewnętrzne kategorii III  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie przyczepności tynku do podło a,  
• sprawdzenie grubości tynku,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków.  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach.  

Glazura 
Sprawdzania Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia glazury,  
• sprawdzenie fugowania,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni wyłożonych glazurą oraz wad i uszkodzeń powierzchni,  

Gładź gipsowa.  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
• sprawdzenie materiałów,  
• sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie przyczepności gładzi do podło a.  
• sprawdzenie grubości gładzi,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni gładzi oraz wad i uszkodzeń powierzchni,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  
• sprawdzenie wykończenia gładzi na stykach, narożach, obrzeżach.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
• sprawdzenie materiałów, -sprawdzenie podłoży,  
• sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i wykończenia na 

stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny 
ściennej z sufitową,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi.  
 
 Montaż ścianek szkieletowych 



 

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie Ruszt metalowy pod okładziny 
gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : − przy użyciu profili stosowanych do 
budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, − z użyciem ściennych profili „U” o 
szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. Odległości pomiędzy listwami 
rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. − dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych 
przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt 
musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). 
Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. Elementami łączącymi 
kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu 
montowane przez podkładkę elastyczną.. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem 
elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez 
przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona 
podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też 
obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej 
przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  
Tyczenie rozmieszczenia płyt − styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny 
ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) − przy wyborze podłużnego 
mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 
opierały się na tych elementach, − przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do 
elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych 
elementach, − styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, − jeżeli z przyczyn ogniowych 
okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między 
nośnymi elementami rusztu. Kotwienie rusztu W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego 
wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane 
metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi 
muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych 
elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 
125cm. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okładziny ścienne stosuje się płyty 
gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na 
okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty 
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: − mocowanie 
poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, − 
mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. 
Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. 
rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną 
lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. 
Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza 
warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 
10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i 
ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w 
drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z 
mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w 
profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm 
lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się 
ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy 
prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niz 30 cm.  
Szpachlowanie spoin Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem 
umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub 
z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy 
zbrojącej. Po związaniu Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły – na 



 

przedszkole SST 453-1 101 pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej 
powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej 
podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy 
i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny 
za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 
zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje 
się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 

1.12 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.  
W  przypadku  gdy  jakiekolwiek  sprawdzenie  dało  wynik  ujemny,  należy   albo  całość 
odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy. 
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  
• protokół odbiorów częściowych,  
• zapisy w dzienniku budowy,  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzeń powierzchni.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

1.13 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 -Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-
10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-B-79405:1997 -Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny  
mineralnej. 
PN-B-11203:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych 
zewnętrznych i wewnętrznych. 
Instrukcje montażu opracowane przez Producentów 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.13. POSADZKI  

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z 
wykonaniem podłoży i posadzek.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

1.5 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Materiały  
Sala zajęć korekcyjnych i sala rekreacyjna – wykładzina sportowa linoleum  gr. 0,4cm ułożona na 
podkładzie z gumy gr. 0,7cm. Współczynnik tarcia 0,4-0,6. Odbicie światła ≥0,20. Cokół  z 
wykładziny wywiniętej na ścianę (wys.10cm). Właściwość akustyczna min. 20dB. 
Dodatkowo w miejscu treningu z obciążeniem zaleca się zabezpieczenie podłogi matą gumową, 
która w przypadku upadku hantli bądź sztangi amortyzuje upadek  i tłumi energię, powstającą przy 
zderzeniu.  

Pomieszczenia suche na poddaszu, magazyn sportowy na parterze oraz korytarz i zaplecza na 
piętrze - wykładzina akustyczna z wysokiej jakości PVC gr. 0,26cm zabezpieczona warstwą 
poliuretanu. Tłumienie odgłosów uderzeniowych – 15dB. Klasa użytkowa – 34/42. Cokół z 
wykładziny wywiniętej na ścianę (wys.10cm). 
Pomieszczenia sanitarne i porządkowe na poddaszu - gres na zaprawie klejącej                                      
o podwyższonej antypoślizgowości.   
Pokoje biurowe na piętrze (pom. 2.24, 2.25 i 2.27) – wymiana paneli podłogowych na panele 
przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Podłogi laminowane należy 
układać na równym, suchym podłożu przykrytym podkładem                     z pianki typu combi (z 
folią PE). Podczas prac związanych z  układaniem paneli należy ściśle stosować się do zaleceń 
producenta. 
Podstawowe parametry paneli laminowanych :  

Odporność na ścieranie (EN 13329) AC5 

Odporność na nacisk (EN 13329) IC3 

Odporność na nogi krzeseł (ISO 4918) Brak uszkodzeń 

Odporność na nogi mebli (ISO 16581) Brak uszkodzeń 

Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 



 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Podłoża i posadzki  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu 
zalecaną przez Producenta. 

1.6 TRANSPORT 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogólne" Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 

1.7 WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót     
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane podłoża i posadzki. 
Posadzka z płytek gres i terrakoty.  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się 
korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje 
potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku 
klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca się wykonać próbę przyczepności, 
polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoże powinno mieć 
wytrzymałość na ściskanie nie mniejsze ni 12MPa.  
Przygotowanie zaprawy  
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej nadaje 
się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące 
zachowuje przez 4 godziny.  
Sposób użycia 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 
jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ 
zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10-30 minut (w zależności od podłoża). Aby 
sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek , zaleca się wykonać test, polegający na 
przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, 
wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść 
nową. Po rozprowadzeniu zapraw należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Czas korygowania 
położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. Użytkowanie posadzki należy  
rozpocząć nie wcześniej ni po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość użytkową 
zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
Fugowanie  
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny 
za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod 
wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania 
cementu należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy 
unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za 
pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą rugową. W celu 
zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i 
nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-glazurowanych. 
 



 

1.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem 
do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Podkłady i posadzki  
Sprawdzeniu jakości Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia.  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany 
w Dzienniku Budowy. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót należy uznać za 
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty uznać za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie 
poprawek, które doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST.  
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  
sprawdzeniu jakości wykonanych podłoży  
sprawdzenie wilgotności podłoża  
sprawdzenie równości powierzchni podłoża  
sprawdzenie poprawności wykonania posadzek.  
sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną  
sprawdzenie czy grubość warstwy posadzki jest wystarczająca  

1.9 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytywne.  
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno. W protokole należy 
odnotować fakt dokonania poprawek.  
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

• sprawdzenie z Dokumentacją Projektową.  
• sprawdzenie dostarczonych materiałów.  
• sprawdzenie podło a pod posadzki  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki  
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  
• sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
• świadectwa dostaw materiałów,  



 

• protokół odbiorów częściowych.  
• zapisy w dzienniku budowy.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.  

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-63/B-10145 -Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy 
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania 
PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-B-U212:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne - Płyty z konglomeratów kamiennych 
Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów 

 

SST-1.14 MALOWANIE  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z 
wykonaniem malowania.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

1.5 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  
Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-
81901:2002 i posiadać aprobaty techniczne.  
Tapety i kleje powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-
89356:1998 i posiadać aprobaty techniczne.  

1.6 SPRZĘT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem.  

1.7 TRANSPORT 
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  



 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

1.8 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty malarskie.  
Malowanie tynków gładkich  
Przygotowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczone do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy 
powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed 
szpachlowaniem. Wilgotność powierzchni tynkowej przewidzianych pod malowanie powinna być 
nie większa niż : dla farb olejnych, olejno – żywicznych i syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 
4%.  
Malowanie:  
Przed przystąpieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi 
należy zawartość opakowania starannie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. W 
przypadku podłoża bardzo chłonnego wskazane jest zagruntowanie go farbą rozcieńczoną wodą w 
stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w zależności od chłonności podłoża. Malowanie można 
wykonać za pomocą wałka, szczotki malarskiej, miękkiego pędzla lub natrysku. Do malowania 
właściwego można użyć farby o lepkości handlowej (pędzel, wałek) lub rozcieńczonej wodą (nie 
więcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjącej powłoki. W celu uzyskania dobrych efektów 
dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie właściwe należy wykonać dwuwarstwowo. Drugą 
warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej, tj. co najmniej po dwóch godzinach. 
Po zakończeniu malowania używane narzędzia należy natychmiast umyć wodą. Pracę malarskie 
wykonane przy użyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny być prowadzone gdy temperatura 
otoczenia i podłoża nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych 
farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety kolorów i odcieni, zarówno pastelowych jak i 
nasyconych. Nie należy mieszać tych farb z farbami lub pastami koloryzującymi na innej bazie 
spoiwowej. Łagodne, pastelowe kolory uzyskuje się przez zmieszanie białej farby z kolorową w 
stosunku objętościowym od 5:1 do 10:1.  
Przeciwwskazania:  
Stosując przedstawione farby emulsyjne i akrylowe należy przestrzegać następujących 
przeciwwskazań:  
do rozcieńczania nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników organicznych,  
do kolorowania nie należy używać farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentów,  
nie wolno przechowywać i transportować farb w temperaturze poniżej +5°C. ponieważ 
przemrożenie wyrobu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie,  
nie należy prowadzić prac malarskich na zewnątrz podczas opadów atmosferycznych, ponieważ 
powłoki do 3 godzin od momentu wymalowania mogą ulec zmyciu. 

1.9 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyfierá. Ogólne zasady kontroli jakości 
robót!podeno w ST-00.00 „W{magánka ogóln 耠 聯 ⁳ѥ". Celem k ntroli je t stwierdz nie osi⁳ ągnięcia 
zaņożonej jakośţi robóv malapskich. Wykonawca m! gbowiązek wyëonania pełnego zacresu badań 
na budo 耠⁷)eȠw cɥlu ÷skazanka ⁉nżynierowiĠzgNdnośck`dost rczonych materiaǂów i 
rɥalizowanych robót z dokuѭdntacją projektową. ST i†PZJ. 
Materɩały posiefające!atect producenta ųtuieräzający 䁩 䁥ch x łną zgodnoŻć z wáɲunk mi podanymi 
w specyfiKq jach  mogą być przez Inżyniťrc dopusxC ဠɺone do użycia bez badań. Przed 



 

przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu ka dej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Kontrola jakości.  
Badanie kontroli jakości obejmuje sprawdzenie: 
zgodności materiałów z dokumentacją projektową,  
sprawdzenie czy materiały posiadają odpowiednie atesty  
wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,  
sprawdzenie ilości położonych warstw farby  
sprawdzenie prawidłowości położenia tapety i zachowanie technologii układania podanej przez 
Producenta 
Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone 
usterki. 

1.10 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznające się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. ST i wymaganiami 
Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót 
określonych w punkcie 6 niniejszych ST.  

1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
Instrukcje wykonania powłok malarskich dołączone podane przez Producenta farb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.15 OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 
elewacyjnych. 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 
"Tynki i okładziny zewnętrzne" 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.  
Zakres robót objętych ST 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie. 
Określenia podstawowe 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem 
lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni 
ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu 
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie połączenia obu 
tych składników, która po zastosowaniu twardnieje. Jest używana do spajania. 
Strop - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku 

1.3 Materiały 

preparat do neutralizacji soli  

 preparat do porażeń mikologicznych  

 obrzutka na bazie gotowej zaprawy  

tynk podkładowy  

tynk renowacyjny gr. 20mm (λ=0,27) 

zaprawa drobnoziarnista  

farby krzemianowe lub farby silikonowe. 

1.4 Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
środek transportowy 
żuraw okienny przenośny 0,15 t 
rusztowanie 
 

1.5 Wykonanie poszczególnych elementów robót 
Podstawowym założeniem zakładanych prac renowacyjnych jest dążenie  do zabezpieczenia ścian przed ich 
dalszą degradacją oraz poprawa wyglądu zabytkowego obiektu.  Przewiduje się użycie sprawdzonych dla tego 
typu obiektów technologii i materiałów. Przed wykonaniem niżej opisanych czynności należy bezwzględnie 
zapoznać się z obowiązującymi kartami technicznymi. Poniższe rozwiązania mają charakter systemowy tzn. 
realizowanie tylko niektórych prac może powodować negatywny wpływ na konstrukcje i ograniczać trwałość 
prac. Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań i materiałów mających destrukcyjny wpływ na obiekt oraz 
zastosowane produkty np. folia kubełkowa, tynki gipsowe, itp.  
Zaproponowano system zgodnie z  „Opinią dot. oceny stanu technicznego budynku Zespołu Szkół w Pułtusku 
w zakresie analizy zasolenia oraz zawilgocenia murów” wykonaną przez firmę Schomburg dn.19.11.2018r.  

a)  Izolacja przeciwwilgociowa  
  Z uwagi na brak izolacji poziomej ścian fundamentowych należy wykonać przeponę poziomą ścian 
konstrukcyjnych budynku oraz wewnętrznych przegród budowlanych.  Iniekcje wykonuje się nad poziomem 
gruntu w konstrukcji murowej z cegły.  
 Należy również wykonać pionową izolację przeciwwilgociową. Prace zacząć  od usunięcia istniejącej opaski 
betonowej wokół budynku i odkopania zewnętrznych ścian fundamentowych. Odsłonięte powierzchnie ścian 
oczyścić. W przypadku uszkodzeń i ubytków zastosować preparat do wyrównania powierzchni pod 
późniejsze izolacje mineralne (np. Asocret M30 lub równoważny). Następnie wykonać izolację pionową 



 

ścian (np. preparatami Aquafin 1K+Aquafin 2K/M Plus lub równoważnymi). Wykopy zasypać. Wokół  
budynku ułożyć opaskę z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej.  
Uwagi: 
- odkopywanie fundamentów wykonywać odcinkowo z zachowaniem szczególnej ostrożności,  
- w części kotłowni, gdzie odsłonięcie fundamentów jest niemożliwe  lub utrudnione, izolację pionową 
wykonać od wewnątrz. 
b) Ściany wewnątrz budynku 
  Z powierzchni ścian usunąć uszkodzona zaprawę do poziomu 50-60cm ponad linię widocznych uszkodzeń 
oraz usunąć wszystkie tynki anhydrytowe (gipsowe)  i powłoki nie paroprzepuszczalne (olejnice). 
Uszkodzone tynki wymienić na nowe tynki renowacyjne (np. THERMOPAL lub równoważne). Ściany 
wykończyć farbą silikonową (np. TAGOCON lub równoważną) po wcześniejszym użyciu środka 
gruntującego. Ściany tak wykończone będą w sposób naturalny przyjmować i oddawać wilgoć.  

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać przeglądu tynków   na ścianach budynku. Po ostukaniu ścian usunąć 
odspojone tynki, stare powłoki malarskie oraz zmurszałe części, brud, kurz i inne substancje zmniejszające 
przyczepność.  
Przyjęto następujące rozwiązania : 
parter    -   tynk wymienić na renowacyjny (np. THERMOPAL lub równoważny), 
piętro - usunąć stare powłoki malarskie (hydropiaskowanie), a następnie powierzchnię przeszpachlować (np. 
zaprawą THERMOPAL FS 33 lub równoważnym).  
Na całości elewacji wykonać powłoki malarskie paroprzepuszczalną farbą silikonową (np. TAGOCON lub 
równoważną). Przyjęto kolorystykę nawiązującą  do istniejącej.                        

W skład systemu tynków renowacyjnych wchodzą: 
- preparat do neutralizacji soli  
- preparat do porażeń mikologicznych  

- obrzutka na bazie gotowej zaprawy  
- tynk podkładowy  
- tynk renowacyjny gr. 20mm (λ=0,27) 
- zaprawa drobnoziarnista  
- farby krzemianowe lub farby silikonowe. 

Rusztowanie: 
Rusztowanie należy dobrać  do wysokości budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawą 
odpowiadającymi normom bezpieczeństwa. 
Szczegółowe warunki wykonywania robót 
Rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie jednostkowe od 
konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla danego podłoża. Podkłady 
pod stojaki rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu. Rusztowanie należy składać zgodnie 
z instrukcją producenta przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które s ą  montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 
Rusztowanie rurowo- złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. 
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne 
na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.  
Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia.  Po wykonaniu 
wszystkich robót należy dokonać odbioru, spisać protokół, który stanowi podstawę dopuszczenia rusztowania 
do użytkowania. W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan techniczny rusztowania. Przy 
wykonywaniu rusztowania należy sprawdzić: materiały, podłoże, prawidłowość wykonania, urządzenia 
piorunochronne. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 



 

• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu , gołoledzi, podczas burzy i wiatru , 
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest 
mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyżej 30 kV. 
(jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ). 

 
1.6 Kontrola jakości robót 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie 
badanie na przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie 
później niż przed upływem roku od ukończenia robót tynkowych. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - zapraw, 
podkładów oraz opracować laboratoryjnie wymagany skład zaprawy. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac. W 
szczególności kontrola powinna obejmować; 

• sprawdzenie podłoży, 
• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
• sprawdzenie grubości tynku, 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
• sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. 
 
Kontrola robót montażu rusztowań obejmuje: 

 
• stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
• posadowienie rusztowania, 
• siatkę konstrukcyjną– sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, 
• stężenia– czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
• zakotwienia– poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania, 
• pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania, 
• komunikację - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
• urządzenia piorunochronne- poprzez pomiary oporności, 
• usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii, 
• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym. 

 
1.7 Obmiar robót 

Obmiar robót - ogólne zasady  zawarte założeniach ogólnych katalogach nakładów rzeczowych  
1.8 Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek bez 
opóźniania ogólnego postępu robót. 
Przedmiotem odbioru robót zanikających w przypadku tynków są: 

• podłoże przy robotach tynkarskich,   
• stan zamocowania ościeżnic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich. 

Podstawa płatności 
Podstawa płatności - ogólne zasady 
Zgodnie  z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcą 

1.9 Przepisy związane 
Normy i instrukcje 
PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 



 

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane. 
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

 

SST 1.17 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych umowy, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych 
obejmuje: 
Roboty przygotowawcze: 
Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
Roboty zasadnicze: 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 
Wykonanie podbudowy betonowej 
Osadzenie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej, 
Osadzenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej, 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm, i 8 cm 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i 
nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 
Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia 
na podłoże gruntowe, 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników 
dla pieszych. 



 

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po 
zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

1.4 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych a plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie . 
Roboty brukarskie 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
Obrzeza betonowe 30/8 cm, 
Krawężniki betonowe 15 x 30 cm, 
Kostka brukowa „Holland” klasa 50, gatunek I, grubość 6 cm i 8 cm, spełniająca wymagania DIN 
18501, 
Kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
Piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spełniających 
Cement – cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996 
beton zwykły klasy B15, 
żwir 

1.5 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt stosowany 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
koparka podsiębierna 0,25 m3 
walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t 
płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny 
 

1.6 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

1.7 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Warunki wykonania robót 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W 
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być 
oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu 
powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 



 

Jeżeli rzędne podłoża prze profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3 do 4przejściami walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie zPN-88/B-04481( metoda I lub II). 
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w 
których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub 
odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w 
warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według 
normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów 
koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna 
być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku 
wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania 
należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową 



 

zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego 
kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 
zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i w 
wibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 
penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna 
być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 
kN/m, albo walcem ogumionym w celu do gęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową 
1:3. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Współczynnik wodno-
cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość 
na ściskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa. 
Kostkę można układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami 
prostopadłymi do osi drogi. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. 
Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja 
podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można 
układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. 
Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli wciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć 
przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na 
podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. 
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-
piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 
dodatkiem1% cementu w stosunku objętościowym, 
głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
W celu pielęgnacji nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-
piaskową należy polać nawierzchnię wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywać ją w stałej 
wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i 
utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od 
warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do 
ruchu. 
Osadzenie obrzeży betonowych 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie 
koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać 
na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża 



 

powinien się znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonowej) i 
poleceniami Inspektora. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je piaskiem na pełną głębokość. 
Osadzenie krawężników betonowych ulicznych 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora. Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PNB- 06251, przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem 
i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od 
jezdni) wynosiło10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnętrzna 
ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie krawężników na ławie 
betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane 
na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 

1.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

1.9 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszych WO i ujmuje w księdze obmiaru. 
Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: (m2; mb) 

1.10 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Warunki ogólne 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 



 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 

1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miaŜdŜenie 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego 
kawałkowego 
PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
Normy nieobowiązujące (pomocnicze): 



 

BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982 r. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 
 

 

 

 

 

 

 

 


