PRZEDMIAR ROBOT
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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45421131-1  Instalowanie drzwi
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45262522-6 Roboty murarskie
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia ‘

j-m. ‘ Poszcz.

‘ Razem

Termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci publicznej Powiatu Puttuskiego - budynek przy ul. 3 Maja 20 w Puttusku (bursa)- ro-
boty nie objete projektem

1/45453000-7 |Roboty nie objete projektem
1.1/45321000-3 |Doptata za grubos¢ styropianu w stosunku do projektu (2 cm, powierzchnia 935,15 m2)
1 Doptata za grubo$é styropianu w stosunku do projektu (2 cm, powierzchnia 935, |m3
d.1.|analiza indy- |15 m2)
1|widualna
935.15*0.02 m3 18.70
RAZEM 18.70
1.2/45321000-3 |Doptata za powierzchnie docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja wetng mineralng gr. min. 26 cm w sto-
sunku do projektu (137,73 m2)
2|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.1.|0616-01
2|analogia
616.43 m2 616.43
potrgcenie  |-2.43*0.48 m?2 -1.17
kominy
-0.98*0.38 m2 -0.37
-2.11*0.38 m2 -0.80
-1.69*0.42 m2 -0.71
-0.71*1.42 m2 -1.01
-1.63*0.48 m2 -0.78
-2.21*0.42 m2 -0.93
-1.83*0.42 m2 -0.77
-1.92*0.42 m2 -0.81
-0.90*0.48 m2 -0.43
-1.78*0.42 m2 -0.75
-1.95*0.42 m2 -0.82
-2.50*0.42 m2 -1.05
-1.25*0.42 m2 -0.53
-1.86*0.42 m2 -0.78
-1.95*0.42 m2 -0.82
-1.93*1.06 m2 -2.05
-0.86*0.42 m2 -0.36
-0.84*0.42 m2 -0.35
-0.46*0.46 m2 -0.21
-0.83*0.42 m2 -0.35
-0.85*0.42 m2 -0.36
-0.85*0.42 m2 -0.36
-1.42*0.42 m2 -0.60
-0.70*0.42 m2 -0.29
-0.70*0.42 m2 -0.29
-0.50*0.42 m2 -0.21
potragcenie - |-460.74 m?2 -460.74
docieplenie -
projekt
RAZEM 137.73
3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1./0613-03 na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm- maty z wetny minerainej gr. 15 cm
2
poz.2 m? 137.73
RAZEM 137.73
4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1./0613-04 na sucho - nastgpna warstwa - maty z wetny mineralnej minimum gr. 11 cm
2
poz.2 m? 137.73
RAZEM 137.73
1.3/45421131-1 |Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej- drzwi wejsciowe od strony wschodniej (ewakuacyjne)
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
3
1,45x2,90 1.45*2.90 m?2 4.21
RAZEM 4.21
6|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.|1040-02
3
1.45*2.90 m?2 4.21
RAZEM 4.21
1.4/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe -schody zewnetrzne
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnetrzne- m3
d.1./0212-03 gruz do zasypania sktadu opatu
4
elewacja ptn
1.04*3.68*0.24 m3 0.92
1.04*2.79*0.24 m3 0.70
RAZEM 1.62

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8/KNR 2-02 Demontaz balustrad schodowych; wsp. do R=0,20, M=0,S=0 m
d.1.|1209-02
4|analogia
0.95+3.64 m 4.59
0.95+2.74 m 3.69
RAZEM 8.28
1.5/45453000-7 |Likwidacja sktadu opatu
9/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
5
ptyta sktadu |(62.70+20.30+15.05)*0.10 m3 9.81
opatu
RAZEM 9.81
10/KNR 4-01 Zasypanie skfadu opatu gruzem z rozbidrek m3
d.1./0105-02
5|analogia
gruz z rozbid-| poz.9 m3 9.81
rek
pozostate - |10 m3 10.00
murki opo-
prowe wjazdu
do garazu,
schody ze-
wnetrzne
RAZEM 19.81
11|KNR 2-02 Zasypanie sktadu opatu piaskiem z ubiciem i zageszczeniem; wsp. do R=0,10 m3
d.1./1101-07
5|analogia
62.70*2.15 m3 134.81
20.30*2.60 m3 52.78
15.05*2.60 m3 39.13
potracenie - |-poz.10 m3 -19.81
gruz z rozbié-
rek-
RAZEM 206.91
1.6/45262522-6 |Zamurowanie 4 szt. okienek , drzwi garazowych, drzwi do skiadu opatu
12|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
6
okna
1,35x0,50 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-07
6
drzwi do
skfadu opatu
0.80x2,00 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
6
2,60x2,50 2.60*2.50 m?2 6.50
RAZEM 6.50
15|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-| m3
d.1./0304-01 wapiennej cegtami
6
1,35x0,50 4*1.35%0.50%0.51 m3 1.38
2,60x2,50 2.60*2.50*0.51 m3 3.32
0,80x2,00 0.80*2.00*0.25 m3 0.40
RAZEM 5.10
16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z betonéw zwiro- | m?2
d.1./0726-05 wych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )- tynk po zamurowanych drzwiach
6
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
1.7/45453000-7 |Wymiana pokrycia daszkéw nad wejsciem kottowni, daszek z poliweglanu nad wej$ciem do archiwum i wejs-
ciem ewakuacyjnym
17/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1./0535-02
7
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
daszek nad |9.76+1.55 m?2 11.31
wejsciem do
piwnicy
RAZEM 11.31
18 Montaz daszku systemowego z poliweglanu nad wejsciem do archiwum i wejsciem | kpl.
d.1.|analiza indy- |ewakuacyjnym
7|widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
19 Montaz daszku systemowego z poliweglanu nad wejsciem do kottowni z pomalo- | kpl.
d.1.|analiza indy- |waniem istniejgcej konstrukcji
7|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.8/45453000-7 |Remont schodéw wejscia do kottowni - gres antyposlizgowy
20/KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.[1121-01
8
zejscie do
kottowni
nastopnice |13*0.30*1.20 m?2 4.68
podstopnie | 13*0.17*1.20 m?2 2.65
podest 4.88 m?2 4.88
RAZEM 12.21
21|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek - gres mrozoodporny m2
d.1./1121-05
8
poz.20 m? 12.21
RAZEM 12.21
1.9/45453000-7 |Wykonanie nowych schodéw wejsciowych od strony pin.( 2 szt.) - wejscie do archiwum i wejscie ewakuacyjne
22 Wykonanie nowych schodéw wejsciowych od strony pin.( 2 szt.) - wejscie do ar-  |kpl.
d.1.|analiza indy- |chiwum i wejscie ewakuacyjne
9|widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904
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Lp. Nazwa RAZEM
1/Roboty nie objete projektem

1.1| Doptata za grubos$¢ styropianu w stosunku do projektu (2 cm, powierzchnia 935,15
m2)

1.2|Doptata za powierzchnie docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja welng mine-
ralng gr. min. 26 cm w stosunku do projektu (137,73 m2)

1.3 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej- drzwi wejsciowe od strony wschodniej
(ewakuacyjne)

1.4/ Roboty rozbiérkowe -schody zewnetrzne

1.5|Likwidacja skiadu opatu

1.6/ Zamurowanie 4 szt. okienek , drzwi garazowych, drzwi do sktadu opatu

1.7/ Wymiana pokrycia daszkow nad wejsciem kotlowni, daszek z poliweglanu nad wejs-
ciem do archiwum i wejsciem ewakuacyjnym

1.8/ Remont schodéw wejscia do kottowni - gres antyposlizgowy

1.9| Wykonanie nowych schodéw wejsciowych od strony pin.( 2 szt.) - wejscie do archi-
wum i wejscie ewakuacyjne
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

boty

nie objete projektem

Termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci publicznej Powiatu Puttuskiego - budynek przy ul. 3 Maja 20 w Puttusku (bursa)- ro-

1

alna

1/45453000-7 Roboty nie objete projektem
1.1/45321000-3 Doptata za grubosé styropianu w stosunku do projektu (2 cm, powierzchnia 935,15 m2)
1 Doptata za grubo$é styropianu w stosunku do projektu (2 |m3 18.70
d.1.|analiza indywidu-| cm, powierzchnia 935,15 m2)

Razem dzial: Doptata

za grubosé styropianu w stosunku do projektu (2 cm, powierzchnia 935,15 m2)

1.2/45321000-3 Doptata za powierzchnie docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja wetng mineralng gr. min. 26 cmw
stosunku do projektu (137,73 m2)

2|KNR 2-02 0616- | Izolacje z folii paroizolacyjnej m2 137.73
d.1./01

2|analogia

3|KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- | m?2 137.73
d.1.|03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15

2 cm- maty z wetny mineralnej gr. 15 cm

4|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- |m?2 137.73
d.1.|04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - nastepna warstwa -

2 maty z welny mineralnej minimum gr. 11 cm

Razem dziat: Doptata
w stosunku do projektu (137,73 m2)

za powierzchnie docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja weing

mineralnga gr.

. min. 26 cm

1.3/454211311 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej- drzwi wejsciowe od strony wschodniej (ewakuacyjne
5/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m?2 4.21
d.1./08
3
6|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 4.21
d.1./1040-02
3

Razem dzial: Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej- drzwi wej$ciowe od strony wschodniej (ewakuac

yjne)

6

scu )- tynk po zamurowanych drzwiach

1.4/45111300-1 Roboty rozbiorkowe -schody zewnetrzne
7|KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych - |m3 1.62
d.1.|03 schody zewnetrzne- gruz do zasypania sktadu opatu
4
8/KNR 2-02 1209- | Demontaz balustrad schodowych; wsp. do R=0,20, M=0, |m 8.28
d.1./02 S=0
4|analogia
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe -schody zewnetrzne
1.5/45453000-7 Likwidacja sktadu opatu
9|KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 9.81
d.1.|03
5
10|KNR 4-01 0105- | Zasypanie sktadu opatu gruzem z rozbidrek m3 19.81
d.1./02
5|analogia
11/KNR 2-02 1101- | Zasypanie sktadu opatu piaskiem z ubiciem i zageszcze- |m?3 206.91
d.1.|07 niem; wsp. do R=0,10
5|analogia
Razem dziat: Likwidacja sktadu opatu
1.6/45262522-6 Zamurowanie 4 szt. okienek , drzwi garazowych, drzwi do sktadu opatu
12|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1|szt. 4.00
d.1.|03 m2
6
13|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt. 1.00
d.1.|07 powierzchni do 2 m2
6
14| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 6.50
d.1.|05 nad 2 m2
6
15/ KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m?3 5.10
d.1./01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
6
16| KNR 4-01 0726- | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1ll o pod- |m?2 1.60
d.1.|05 tozach z betonéw zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miej-

Razem dzial: Zamuro

wanie 4 szt. okienek , drzwi garazowych, drzwi do sktadu opatu

alna

1.7|45453000-7 Wymiana pokrycia daszkéw nad wejsciem kottowni, daszek z poliweglanu nad wejsciem do archiwum i wej-
$sciem ewakuacyjnym
17| KNR 4-01 0535- | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie | m?2 11.31
d.1.|02 do uzytku
7
18 Montaz daszku systemowego z poliweglanu nad wejsciem |Kkpl. 2.00
d.1.|analiza indywidu-|do archiwum i wej$ciem ewakuacyjnym

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19 Montaz daszku systemowego z poliweglanu nad wejsciem |Kkpl. 1.00
d.1.|analiza indywidu-|do kottowni z pomalowaniem istniejgcej konstrukcji
7|alna

Razem dziat: Wymiana pokrycia daszkéw nad wejsciem kottowni, daszek z poliweglanu nad wejsciem do archiwum i
wejsciem ewakuacyjnym

1.8/45453000-7 Remont schodéw wejscia do kottowni - gres antyposlizgowy

20|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygoto- | m?2 12.21
d.1./01 wanie podtoza
8
21/KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodéw z ptytek - gres mrozoodporny m2 12.21
d.1.|05
8
Razem dzial: Remont schodow wejscia do kotlowni - gres antyposlizgowy
1.9|45453000-7 Wykonanie nowych schodéw wejsciowych od strony pin.( 2 szt.) - wej$cie do archiwum i wejscie ewakua-
cyjne
22 Wykonanie nowych schodéw wejsciowych od strony ptn.( 2|kpl. 2.00
d.1.|analiza indywidu- | szt.) - wej$cie do archiwum i wej$cie ewakuacyjne
9lalna

Razem dziat: Wykonanie nowych schodéw wejsciowych od strony pin.( 2 szt.) - wejscie do archiwum i wejscie ewa-
kuacyjne

Razem dzial: Roboty nie objete projektem

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 25904



