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Bursa_nie_objęte_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego - budynek przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku (bursa)- ro-
boty nie objęte projektem

1 45453000-7 Roboty nie objęte projektem
1.1 45321000-3 Dopłata za grubość styropianu  w stosunku do projektu (2 cm, powierzchnia 935,15 m2)

1
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Dopłata za grubość styropianu  w stosunku do projektu (2 cm, powierzchnia 935,
15 m2)

m3

935.15*0.02 m3 18.70
RAZEM 18.70

1.2 45321000-3 Dopłata za powierzchnię docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją  wełną mineralną gr. min. 26 cm w sto-
sunku do projektu (137,73 m2)

2
d.1.

2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii paroizolacyjnej m2

616.43 m2 616.43
potrącenie
kominy

-2.43*0.48 m2 -1.17

-0.98*0.38 m2 -0.37
-2.11*0.38 m2 -0.80
-1.69*0.42 m2 -0.71
-0.71*1.42 m2 -1.01
-1.63*0.48 m2 -0.78
-2.21*0.42 m2 -0.93
-1.83*0.42 m2 -0.77
-1.92*0.42 m2 -0.81
-0.90*0.48 m2 -0.43
-1.78*0.42 m2 -0.75
-1.95*0.42 m2 -0.82
-2.50*0.42 m2 -1.05
-1.25*0.42 m2 -0.53
-1.86*0.42 m2 -0.78
-1.95*0.42 m2 -0.82
-1.93*1.06 m2 -2.05
-0.86*0.42 m2 -0.36
-0.84*0.42 m2 -0.35
-0.46*0.46 m2 -0.21
-0.83*0.42 m2 -0.35
-0.85*0.42 m2 -0.36
-0.85*0.42 m2 -0.36
-1.42*0.42 m2 -0.60
-0.70*0.42 m2 -0.29
-0.70*0.42 m2 -0.29
-0.50*0.42 m2 -0.21

potrącenie -
docieplenie -
projekt

-460.74 m2 -460.74

RAZEM 137.73
3

d.1.
2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa  gr. 15 cm- maty z wełny mineralnej gr. 15 cm

m2

poz.2 m2 137.73
RAZEM 137.73

4
d.1.

2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho -  następna warstwa - maty z wełny mineralnej  minimum gr. 11 cm

m2

poz.2 m2 137.73
RAZEM 137.73

1.3 45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej- drzwi wejściowe od strony wschodniej (ewakuacyjne)
5

d.1.
3

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,45x2,90 1.45*2.90 m2 4.21
RAZEM 4.21

6
d.1.

3

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

1.45*2.90 m2 4.21
RAZEM 4.21

1.4 45111300-1 Roboty rozbiórkowe -schody zewnętrzne
7

d.1.
4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrzne-
gruz do zasypania składu opału

m3

elewacja płn  
 
1.04*3.68*0.24 m3 0.92
1.04*2.79*0.24 m3 0.70

RAZEM 1.62
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Bursa_nie_objęte_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8

d.1.
4

KNR 2-02
1209-02
analogia

Demontaż balustrad schodowych; wsp. do R=0,20, M=0,S=0 m

0.95+3.64 m 4.59
0.95+2.74 m 3.69

RAZEM 8.28
1.5 45453000-7 Likwidacja składu opału

9
d.1.

5

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

płyta składu
opału

(62.70+20.30+15.05)*0.10 m3 9.81

RAZEM 9.81
10

d.1.
5

KNR 4-01
0105-02
analogia

Zasypanie składu opału gruzem z rozbiórek m3

gruz z rozbió-
rek

poz.9 m3 9.81

pozostałe -
murki opo-
prowe wjazdu
do garażu,
schody ze-
wnętrzne

10 m3 10.00

RAZEM 19.81
11

d.1.
5

KNR 2-02
1101-07
analogia

Zasypanie składu opału piaskiem z ubiciem i zagęszczeniem; wsp. do R=0,10 m3

62.70*2.15 m3 134.81
20.30*2.60 m3 52.78
15.05*2.60 m3 39.13

potrącenie -
gruz z rozbió-
rek- 

-poz.10 m3 -19.81

RAZEM 206.91
1.6 45262522-6 Zamurowanie 4 szt. okienek , drzwi garażowych, drzwi do składu opału
12

d.1.
6

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

 
 

okna  
 

1,35x0,50 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

13
d.1.

6

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

 
drzwi do
składu opału

 

 
0.80x2,00 1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
14

d.1.
6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,60x2,50 2.60*2.50 m2 6.50
RAZEM 6.50

15
d.1.

6

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami

m3

1,35x0,50 4*1.35*0.50*0.51 m3 1.38
2,60x2,50 2.60*2.50*0.51 m3 3.32
0,80x2,00 0.80*2.00*0.25 m3 0.40

RAZEM 5.10
16

d.1.
6

KNR 4-01
0726-05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwiro-
wych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu )- tynk po zamurowanych drzwiach

m2

0.80*2.00 m2 1.60
RAZEM 1.60

1.7 45453000-7 Wymiana pokrycia daszków nad wejściem kotłowni, daszek z poliwęglanu nad wejściem do archiwum i wejś-
ciem ewakuacyjnym

17
d.1.

7

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2
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Bursa_nie_objęte_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
daszek nad
wejściem do
piwnicy

9.76+1.55 m2 11.31

RAZEM 11.31
18

d.1.
7

analiza indy-
widualna

Montaż daszku systemowego z poliwęglanu nad wejściem do archiwum i wejściem
ewakuacyjnym

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

19
d.1.

7
analiza indy-
widualna

Montaż daszku systemowego z poliwęglanu nad wejściem do kotłowni z pomalo-
waniem istniejącej konstrukcji

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.8 45453000-7 Remont schodów wejścia do kotłowni - gres antypoślizgowy
20

d.1.
8

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

zejście do
kotłowni

 

nastopnice 13*0.30*1.20 m2 4.68
podstopnie 13*0.17*1.20 m2 2.65
podest 4.88 m2 4.88

RAZEM 12.21
21

d.1.
8

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek - gres mrozoodporny m2

poz.20 m2 12.21
RAZEM 12.21

1.9 45453000-7 Wykonanie nowych schodów wejściowych od strony płn.( 2 szt.) - wejście do archiwum i wejscie ewakuacyjne
22

d.1.
9

analiza indy-
widualna

Wykonanie nowych schodów wejściowych od strony płn.( 2 szt.) - wejście do ar-
chiwum i wejście ewakuacyjne

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Bursa_nie_objęte_przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty nie objęte projektem

1.1 Dopłata za grubość styropianu  w stosunku do projektu (2 cm, powierzchnia 935,15
m2)

1.2 Dopłata za powierzchnię docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją  wełną mine-
ralną gr. min. 26 cm w stosunku do projektu (137,73 m2)

1.3 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej- drzwi wejściowe od strony wschodniej
(ewakuacyjne)

1.4 Roboty rozbiórkowe -schody zewnętrzne
1.5 Likwidacja składu opału
1.6 Zamurowanie 4 szt. okienek , drzwi garażowych, drzwi do składu opału
1.7 Wymiana pokrycia daszków nad wejściem kotłowni, daszek z poliwęglanu nad wejś-

ciem do archiwum i wejściem ewakuacyjnym
1.8 Remont schodów wejścia do kotłowni - gres antypoślizgowy
1.9 Wykonanie nowych schodów wejściowych od strony płn.( 2 szt.) - wejście do archi-

wum i wejscie ewakuacyjne
RAZEM

Słownie:  
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Bursa_nie_objęte_przedmiar KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego - budynek przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku (bursa)- ro-
boty nie objęte projektem

1 45453000-7 Roboty nie objęte projektem
1.1 45321000-3 Dopłata za grubość styropianu  w stosunku do projektu (2 cm, powierzchnia 935,15 m2)

1
d.1.

1
analiza indywidu-
alna

Dopłata za grubość styropianu  w stosunku do projektu (2
cm, powierzchnia 935,15 m2)

m3 18.70

Razem dział: Dopłata za grubość styropianu  w stosunku do projektu (2 cm, powierzchnia 935,15 m2)
1.2 45321000-3 Dopłata za powierzchnię docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją  wełną mineralną gr. min. 26 cm w

stosunku do projektu (137,73 m2)
2

d.1.
2

KNR 2-02 0616-
01
analogia

Izolacje z folii paroizolacyjnej m2 137.73

3
d.1.

2

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa  gr. 15
cm- maty z wełny mineralnej gr. 15 cm

m2 137.73

4
d.1.

2

KNR 2-02 0613-
04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho -  następna warstwa -
maty z wełny mineralnej  minimum gr. 11 cm

m2 137.73

Razem dział: Dopłata za powierzchnię docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją  wełną mineralną gr. min. 26 cm
w stosunku do projektu (137,73 m2)

1.3 45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej- drzwi wejściowe od strony wschodniej (ewakuacyjne)
5

d.1.
3

KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni ponad 2 m2 m2 4.21

6
d.1.

3

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2 4.21

Razem dział: Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej- drzwi wejściowe od strony wschodniej (ewakuacyjne)
1.4 45111300-1 Roboty rozbiórkowe -schody zewnętrzne

7
d.1.

4

KNR 4-01 0212-
03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -
schody zewnętrzne- gruz do zasypania składu opału

m3 1.62

8
d.1.

4

KNR 2-02 1209-
02
analogia

Demontaż balustrad schodowych; wsp. do R=0,20, M=0,
S=0

m 8.28

Razem dział: Roboty rozbiórkowe -schody zewnętrzne
1.5 45453000-7 Likwidacja składu opału

9
d.1.

5

KNR 4-01 0212-
03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3 9.81

10
d.1.

5

KNR 4-01 0105-
02
analogia

Zasypanie składu opału gruzem z rozbiórek m3 19.81

11
d.1.

5

KNR 2-02 1101-
07
analogia

Zasypanie składu opału piaskiem z ubiciem i zagęszcze-
niem; wsp. do R=0,10

m3 206.91

Razem dział: Likwidacja składu opału
1.6 45262522-6 Zamurowanie 4 szt. okienek , drzwi garażowych, drzwi do składu opału
12

d.1.
6

KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1
m2

szt. 4.00

13
d.1.

6

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt. 1.00

14
d.1.

6

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 6.50

15
d.1.

6

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 5.10

16
d.1.

6

KNR 4-01 0726-
05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o pod-
łożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miej-
scu )- tynk po zamurowanych drzwiach

m2 1.60

Razem dział: Zamurowanie 4 szt. okienek , drzwi garażowych, drzwi do składu opału
1.7 45453000-7 Wymiana pokrycia daszków nad wejściem kotłowni, daszek z poliwęglanu nad wejściem do archiwum i wej-

ściem ewakuacyjnym
17

d.1.
7

KNR 4-01 0535-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się
do użytku

m2 11.31

18
d.1.

7
analiza indywidu-
alna

Montaż daszku systemowego z poliwęglanu nad wejściem
do archiwum i wejściem ewakuacyjnym

kpl. 2.00
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Bursa_nie_objęte_przedmiar KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19

d.1.
7

analiza indywidu-
alna

Montaż daszku systemowego z poliwęglanu nad wejściem
do kotłowni z pomalowaniem istniejącej konstrukcji

kpl. 1.00

Razem dział: Wymiana pokrycia daszków nad wejściem kotłowni, daszek z poliwęglanu nad wejściem do archiwum i
wejściem ewakuacyjnym

1.8 45453000-7 Remont schodów wejścia do kotłowni - gres antypoślizgowy
20

d.1.
8

KNR 2-02 1121-
01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoża

m2 12.21

21
d.1.

8

KNR 2-02 1121-
05

Okładziny schodów z płytek - gres mrozoodporny m2 12.21

Razem dział: Remont schodów wejścia do kotłowni - gres antypoślizgowy
1.9 45453000-7 Wykonanie nowych schodów wejściowych od strony płn.( 2 szt.) - wejście do archiwum i wejscie ewakua-

cyjne
22

d.1.
9

analiza indywidu-
alna

Wykonanie nowych schodów wejściowych od strony płn.( 2
szt.) - wejście do archiwum i wejście ewakuacyjne

kpl. 2.00

Razem dział: Wykonanie nowych schodów wejściowych od strony płn.( 2 szt.) - wejście do archiwum i wejscie ewa-
kuacyjne
Razem dział: Roboty nie objęte projektem
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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