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Ldz. DE/1037/07         Ciechanów, dnia 13.08.2007r.

Znak sprawy: OR.3421-10/07

Zamawiający:
Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
ul. Białowiejska 6
06 – 100 Pułtusk 

WYJAŚNIENIA Nr 1
związane z treścią SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w BZP  z dnia 26.07.2007r.  pod poz. 127181-2007 na „Wykonanie  dróg , placów

postojowych, chodników oraz zieleni na terenie budowanego Szpitala w Pułtusku”

Wojewódzkie  Przedsiębiorstwo  Usług  Inwestycyjnych  Sp.  z  o.o.  w  Ciechanowie,  działając
jako Inwestor Zastępczy w imieniu Zamawiającego – Powiatu Pułtuskiego reprezentowanego przez
Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2004r. Nr 19   poz. 177 z póź. zm.)  w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specy-
fikacji Istotnych  Warunków Zamówienia, podaje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, dlaczego osoba wskazana na kierownika budowy powinna po-

siadać uprawnienia w branży konstrukcyjno – budowlanej, a nie drogowej?
Odpowiedź: Osoba wskazana na kierownika budowy powinna posiadać uprawnienia w branży
drogowej.

2. Zadanie będzie opłacane z dotacji celowej po podpisaniu kontraktu z Wojewodą Mazowieckim –
kiedy nastąpi jej podpisanie?
Odpowiedź: Na przełomie III i IV kwartału br.

3. Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na 2007r. na wykonanie w/w zadania
w wysokości 500 tys. zł., bo za tylko tyle zapłaci Zamawiający?
Odpowiedź: Tak.

4.  Czy mogą wystąpić okoliczności powodujące niemożliwość pozyskania środków finansowych na
to zadanie i przedłużenie czasu trwania umowy o czas oznaczony, jednakże nie dłuższy niż 4 lata?
Czy oznacza to, że Wykonawca będzie wykonywał zadanie etapami – każdy etap, odpowiada kwo-
cie pieniędzy, którą uda się pozyskać Zamawiającemu;  czy Wykonawca ma wykonać całe zadanie
a Zamawiający zapłaci mu najpóźniej w 2111  lub 2012 roku?
Odpowiedź:  Termin  realizacji  zadania  przewidziany  jest  na  okres  do  30.09.2008r.  Zapłata
wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi do końca 2008r.

5. Jak Zamawiający rozwiąże kwestie gwarancji i rękojmi (36 miesięcy) jeżeli zostanie przedłużona
umowa na okres nie dłuższy niż 4 lata – od momentu zakończenia danego etapu (na kwotę uzy-
skaną przez Zamawiającego) i odebraniu protokołem odbioru. Prosimy o ustosunkowanie się.
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Odpowiedź: Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania końcowego protokołu
odbioru robót.

6. Czy kosztorys ofertowy załączony do oferty przetargowej może mieć formę uproszczoną?
Odpowiedź: Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie szczegółowej.

7.  Jaki jest okres pielęgnacji trawników?
Odpowiedź: Do pierwszego koszenia trawy.

8. Prosimy o podanie grubości i  koloru kostki betonowej na chodniki – kosztorys drogowy podaje
kostkę betonową gr. 6 cm kolor żółty, projekt – kostkę betonową gr. 8 cm kolor czerwony?
Odpowiedź: Należy przyjąć kostkę grub. 6 cm w kolorze czerwonym.

9.  Prosimy o podanie koloru krawężników i obrzeży betonowych.
Odpowiedź: W kolorze naturalnym betonu.

10. Prosimy  o  podanie  prawidłowej  konstrukcji  wykonania  nawierzchni  bitumicznej  –  kosztorys
drogowy zakłada:  w.  ścieralna  z  mieszanek  mineralno  –  bitumicznych asfaltowych gr.  4  cm,
w. ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych gr. 10 cm, podbudowa z kruszyw
łamanych 25 cm;
- projekt zakłada: w. ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm podbudowa zasadnicza z betonu as-
faltowego 7 cm, podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 20 cm.
Odpowiedź: Konstrukcję nawierzchni drogowej należy wykonać i wycenić według projektu.

11. Prosimy o podanie przedmiarów na wykonanie ścieku z 2 rzędów kostki betonowej gr. 8 cm.
Odpowiedź: Ilość ścieków wynika z projektu i wynosi 211 mb.

12. Wzdłuż dróg i chodników maja być wykonane murki oporowe - prosimy o przedmiary i dane na
temat z czego ma być wykonany dany murek.
Odpowiedź: Murki oporowe nie wchodzą w zakres przetargu  i nie są ujęte w projekcie.

13. W skład przetargu wchodzi wykonanie robót wod.-kan. i ogrodniczych, w związku z tym prosimy
o umieszczenie na stronie internetowej projektu wod.-kan i projektu zieleni.
Odpowiedź: Zakres robót wod.– kan. dotyczy regulacji wpustów i nakryw studzien do poziomu
wykonanych nawierzchni oraz podłączeniu rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Roboty  polegają  na  wykonaniu  trawników  na  powierzchniach  zwartych  między  chodnikami
i nawierzchniami drogowymi. Zakres tych robót uwzględniają przedmiary robót szt. 3.

14. Jaka jest ilość do rozbiórki i wywozu na dostępne dla Wykonawcy miejsce zwałki drogi z płyt żel-
betowych?
Odpowiedź: Ilość płyt drogowych żelbetowych do rozbiórki wynosi: 3.880 m2. Składowanie płyt
żelbetowych na terenie działki szpitala.

15. Dot.  kosztorysu drogowego – czy grunt  pozyskany z  wykopów pod  roboty drogowe w ilości
3256,44 m3 należy wywieźć z placu budowy na dostępne dla Wykonawcy miejsce zwałki, czy roz-
plantować pod tereny zielone?
Odpowiedź: Nie zachodzi potrzeba wywozu gruntu, należy go rozplantować na terenie budowy.

16. Dot. poz. 18 kosztorysu drogowego – prosimy o wyjaśnienie pojęcia okapniki, gdzie występuje
taka nawierzchnia?
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Odpowiedź: W poz. 18 przedmiaru robót drogowych okapnikami Projektant nazwał opaskę wokół
budynków.

17. Dot. poz. 17 kosztorysu drogowego – czy kostka betonowa ma kolor szary?
Odpowiedź:  W  poz.  17  przedmiarów  robót  projekt  przewiduje  kostkę  brukową  w  kolorze
grafitowym.

18. Dot.  poz.  2  i  3  kosztorysu zieleń  –  czy Zamawiający posiada  humus  miejscowy zhałdowany
na terenie budowy?
Odpowiedź:  Zamawiający  dysponuje  na  terenie  działki  ziemią  humusową,  natomiast
nie dysponuje torfem potrzebnym do sporządzenia mieszanki.

19. Dot.  poz.  1  i  2  kosztorysu sieć  kanalizacyjna – w kosztorysie brak  jest  wykonania wykopów
i zasypywania wykopów. Prosimy o przedmiary.

20. Dot. poz. 10 i 11 kosztorysu sieć kanalizacyjna – w kosztorysie brak jest wykonania wykopów
i zasypania wykopów. Prosimy o przedmiary.
Odpowiedź na pyt. 19 i 20:
Wykopy dla pozycji przedmiarów 1 i 2 oraz dla poz. 10 i 11 uwzględnia pozycja 3 przedmiarów.
Ilość wykopów i zasypania wynosi 496 m3.

21. Dot. poz. 2 kosztorysu sieć kanalizacyjna – jednostką miary dla KNR-W 2-18 0408-03 jest m, na-
tomiast  dla  KNR  2-18  0501-02  jest  m2.  Ten  sam  problem  dotyczy  poz.  5,6,7.  Prosimy
o wyjaśnienie jednostek miary w tych pozycjach.
Odpowiedź:
W pozycjach przedmiaru należy doliczyć podłoża betonowe grub. 15 cm wg KNR 2 – 18 tab.
0501-02 w następujących ilościach:
- w poz. 2 :         7,20 m2 

- w poz. 5:       41,00 m2 

- w poz. 6:       53,60 m2 

- w poz. 7:       12,00 m2 

22. Dot. poz. 4 kosztorysu sieć kanalizacyjna – naszym zdaniem ilość gruntu potrzeba do zasypania
wykopów powinna wynosić ok. 450 m3 a nie 17 m3. Brak jest również wywozu nadmiaru gruntu z
wykopu.
Odpowiedź: W poz. 4 należy uwzględnić zasypanie wykopów w ilości 496 m3. Wywóz gruntu
nie występuje.

23. Dot. poz. 3 kosztorysu sieć kanalizacyjna – pozycja ta zawiera wykonanie wykopów (m3), wy-
konanie wzmocnienia wykopów (m2) i pompowanie (godz.) – jednostką miary przyjętą w kosz-
torysie jest m3. Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót i ilości robót.
Odpowiedź: Wykopy w pozycji 3 przedmiaru nie wymagają umocnienia i odwodnienia.

24. Dot. poz. 1-4 kosztorysu roboty ziemne – czy na terenie placu budowy znajduje się 1500 m3 grun-
tu miejscowego z wykopu nadającego się do wbudowania w nasyp? Prosimy o wyjaśnienie roz-
bieżności w ilościach do wykonania nasypów pomiędzy ilością przyjętą w do kosztorysu   (1599
m3) gruntu miejscowego z hałdy), a ilością z projektu (6685 m3 piasek dowieziony).
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Odpowiedź:  Grunt do wykonania nasypów znajduje  się  na terenie  budowy – patrz  odpowiedź
na pytanie nr 15. Ilości robót  ziemnych wynikają z  przedmiarów robót.  Ilość 6685 m3 podana
w projekcie dotyczy II etapu dróg, który nie jest przedmiotem tego postępowania.

25. Dot. poz. 5 kosztorysu roboty ziemne – prosimy o wyjaśnienie zapisu „z kosztem ziemi” – co na-
leży ująć w tej pozycji?
Odpowiedź: 
Pozycja 5 przedmiaru robót dotyczy przewozu mas ziemnych w obrębie placu budowy. Do wyceny
należy przyjąć pozycję o następującej treści:
Podstawa wyceny: KNR 2-02 tab. 020501
Ilość: 750 m3

Opis robót: Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,25 m3 w ziemi zmagazynowanej
na hałdzie z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km.

26. Dot. poz. 6 kosztorysu roboty ziemne – prosimy o wyjaśnienie skąd bierze się ilość 1500 m3, skoro
na 1 km wywieziony 750 m3.
Odpowiedź: Pozycji 6 nie należy wyceniać.

27. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej wszystkich brakujących Szczegółowych Specy-
fikacji  Technicznych dotyczących między innymi wykonania  nawierzchni  bitumicznych,  robót
wod.-kan, trawników.
Odpowiedź: Udzielone wyżej odpowiedzi precyzują zakres i sposób wykonania robót i stanowią
uzupełnienie zamieszczonych Specyfikacji Technicznych w stopniu pozwalającym na prawidłową
wycenę robót.

28. Czy w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót  Zamawiający przewiduje waloryzację
cen ofertowych?
Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

29. Ze  względu  na  to,  iż  nie  ma  możliwości  sprawdzenia  przedmiarów  robót  (nieczytelny  plan
sytuacyjny),  a  w  szczególności  robót  ziemnych  (projekt  z  2003r.,  który różni  się  zasadniczo
ze stanem obecnym), prosimy, by rozliczenie robót odbywało się  na podstawie zamieszczonych
w SIWZ kosztorysów – a nie projektu.
Odpowiedź: Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o projekt. 

Wyjaśnienia niniejsze otrzymują Wykonawcy zadający pytania, oraz zamieszcza się je na stronie in-
ternetowej Zamawiającego: www.starostwopultusk.bip.org.pl 

              P R E Z E S 
WPUI Sp. z o.o. w Ciechanowie
    inż. Zbigniew Mikołajczak
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