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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

2KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

okna
1,20*2,20*43 m2 113.520
1,25*2,30*40 m2 115.000
1,20*2,30*3 m2 8.280
1,25*2,0*2 m2 5.000
1,10*1,95*42 m2 90.090
1,15*2,30*6 m2 15.870
1,10*2,2*3 m2 7.260
okno z łukiem
2,05 m2 2.050
drzwi balkonowe
1,45*3,0 m2 4.350
drzwi zewnętrzne
1,35*2,2*2 m2 5.940
1,40*2,10*1 m2 2.940

RAZEM 370.300
4KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych. m

1,20*43 m 51.600
1,25*40 m 50.000
1,20*3 m 3.600
1,25*2 m 2.500
1,10*42 m 46.200
1,15*6 m 6.900
1,10*3 m 3.300

RAZEM 164.100
5KNR-W 4-01
0354-03

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwio-
wych i okiennych

szt.

166*2 szt. 332.000
3 szt. 3.000

RAZEM 335.000
6KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo pow. do 2.0
m2

m2

1,10*1,20*6 m2 7.920
1,15*1,10*2 m2 2.530
0,85*1,10*17 m2 15.895

RAZEM 26.345
7KNR-W 2-02
1004-03

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. ponad
2.0 m2

m2

okna
1,20*2,20*43 m2 113.520
1,25*2,30*40 m2 115.000
1,20*2,30*3 m2 8.280
1,25*2,0*2 m2 5.000
1,10*1,95*42 m2 90.090
1,15*2,30*6 m2 15.870
1,10*2,2*3 m2 7.260
okno z łukiem
2,05 m2 2.050

RAZEM 357.070
8KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratów szt.

140 szt. 140.000
RAZEM 140.000

9KNR-W 2-02
1004-04

Drzwi balkonowe zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone m2

1,45*3,0 m2 4.350
RAZEM 4.350

10KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

1,35*2,2*2 m2 5.940
1,40*2,1 m2 2.940

RAZEM 8.880
11KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne m2

1,35*2,2*2 m2 5.940
1,40*2,1 m2 2.940

RAZEM 8.880
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokołami podłogowymi

m

2*(1,20+2,20)*43*2 m 584.800
2*(1,25+2,30)*40*2 m 568.000
2*(1,20+2,30)*3*2 m 42.000
2*(1,25+2,0)*2*2 m 26.000
2*(1,10+1,95)*42*2 m 512.400
2*(1,15+2,30)*6*2 m 82.800
2*(1,10+2,2)*3*2 m 39.600
2*1,45+3,0*4 m 14.900
1,35*2+2,2*4 m 11.500
1,40*2+2,1*4 m 11.200

RAZEM 1893.200
13KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2*(1,20+2,20)*43*2*0,2 m2 116.960
2*(1,25+2,30)*40*2*0,2 m2 113.600
2*(1,20+2,30)*3*2*0,2 m2 8.400
2*(1,25+2,0)*2*2*0,2 m2 5.200
2*(1,10+1,95)*42*2*0,2 m2 102.480
2*(1,15+2,30)*6*2*0,2 m2 16.560
2*(1,10+2,2)*3*2*0,2 m2 7.920
(2*1,45+3,0*4)*0,2 m2 2.980
(1,35*2+2,2*4)*0,2 m2 2.300
(1,40*2+2,1*4)*0,2 m2 2.240

RAZEM 378.640

- 3 -



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 1 m2
obmiar = 17szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 14.4500

0.85r-g/szt.
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00
Razem z narzutami:                    

2KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar = 8szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 9.2800

1.16r-g/szt.
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00
Razem z narzutami:                    

3KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar = 370.3m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 192.5560

0.52r-g/m2

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00

Razem z narzutami:                    
4KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych.
obmiar = 164.1m

m

-- R --
1* robocizna r-g 111.5880

0.68r-g/m
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00
Razem z narzutami:                    

5KNR-W 4-01
0354-03

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie
uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okien-
nych
obmiar = 335szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 46.9000

0.14r-g/szt.
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00
Razem z narzutami:                    

6KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone użyteczności publicznej fabry-
cznie wykończoneo pow. do 2.0 m2
obmiar = 26.345m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 52.6900

2r-g/m2

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione

użytecz.publicznej, fabrycznie wykończone
m2 26.3450

1m2/m2

3* pianka poliuretanowa kg 1.0538
0.04kg/m2

-- S --
4* wyciąg m-g 1.3173

0.05m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.5807
0.06m-g/m2

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00

Razem z narzutami:                    
7KNR-W 2-02
1004-03

Okna zespolone użyteczności publicznej fabry-
cznie wykończone o pow. ponad 2.0 m2
obmiar = 357.07m2

m2
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna r-g 628.4432

1.76r-g/m2

-- M --
2* okna zespolone wzmocnione użytecz.publicz-

nej, fabrycznie wykończone
m2 357.0700

1m2/m2

3* pianka poliuretanowa kg 10.7121
0.03kg/m2

-- S --
4* wyciąg m-g 17.8535

0.05m-g/m2

5* środek transportowy m-g 21.4242
0.06m-g/m2

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00

Razem z narzutami:                    
8KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratów
obmiar = 140szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 247.8000

1.77r-g/szt.

-- M --
2* podokiennik z konglomeratu szt 140.0000

1szt/szt.
3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.9660

0.0069t/szt.
4* piasek do zapraw m3 2.5200

0.018m3/szt.
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* betoniarka 150 dm3 m-g 4.2000

0.03m-g/szt.
7* wyciąg m-g 12.6000

0.09m-g/szt.
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00
Razem z narzutami:                    

9KNR-W 2-02
1004-04

Drzwi balkonowe zespolone użyteczności publi-
cznej fabrycznie wykończone
obmiar = 4.35m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 9.0915

2.09r-g/m2

-- M --
2* drzwi balkonowe zespolone wzmocnione uży-

tecz.publicznej, fabrycznie wykończone
m2 4.3500

1m2/m2

3* pianka poliuretanowa kg 0.2175
0.05kg/m2

-- S --
4* wyciąg m-g 0.2610

0.06m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.2175
0.05m-g/m2

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00

Razem z narzutami:                    
10KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe
obmiar = 8.88m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.7640

1.55r-g/m2

-- M --
2* ościeżnice drewniane szt 8.8800
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1szt/m2

3* farba olejna do gruntowania dm3 0.6216
0.07dm3/m2

4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.6216
0.07dm3/m2

5* szpachlówka celulozowa dm3 0.8880
0.1dm3/m2

6* kit trwale plastyczny kg 3.7296
0.42kg/m2

7* papa m2 2.1312
0.24m2/m2

-- S --
8* wyciąg m-g 0.0888

0.01m-g/m2

9* środek transportowy m-g 0.1776
0.02m-g/m2

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00

Razem z narzutami:                    
11KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne
obmiar = 8.88m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 16.7832

1.89r-g/m2

-- M --
2* skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne szt 3.0192

0.34szt/m2

3* farba olejna do gruntowania dm3 2.1312
0.24dm3/m2

4* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.0424
0.23dm3/m2

5* szpachlówka celulozowa dm3 2.9304
0.33dm3/m2

-- S --
6* wyciąg m-g 0.3552

0.04m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.2664
0.03m-g/m2

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00

Razem z narzutami:                    
12KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat.III na murach na podłożu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeżnicami, opas-
kami, listwami i cokołami podłogowymi
obmiar = 1893.2m

m

-- R --
1* robocizna r-g 283.9800

0.15r-g/m

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" t 0.5680

0.0003t/m
3* wapno suchogaszone t 0.7573

0.0004t/m
4* piasek do zapraw m3 2.4612

0.0013m3/m
5* materiały pomocnicze % 2.0000

2%

-- S --
6* wyciąg m-g 18.9320

0.01m-g/m
Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00
Razem z narzutami:                    

13KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar = 378.64m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 48.0873
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.127r-g/m2

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 108.2910

0.286dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

Koszty pośrednie od (R, S) % 65.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 5.00

Razem z narzutami:                    

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

VAT [V]

od (R+Kp(R)+Z(Σ))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1675.4138

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1.podokiennik z konglomeratu szt 140.0000 140.0000
2.pianka poliuretanowa kg 11.9893 11.9893
3. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 108.3098 108.3098
4. farba olejna nawierzchniowa dm3 2.6649 2.6649
5. farba olejna do gruntowania dm3 2.7528 2.7528
6.szpachlówka celulozowa dm3 3.8183 3.8183
7.piasek do zapraw m3 2.4474 2.4474
8.piasek do zapraw m3 2.5208 2.5208
9.cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.9659 0.9659
10.cement portlandzki  z dodatkami"25" t 0.5685 0.5685
11.wapno suchogaszone t 0.7571 0.7571
12.kit trwale plastyczny kg 3.7302 3.7302
13.papa m2 2.1301 2.1301
14.skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne szt 3.0192 3.0192
15.ościeżnice drewniane szt 8.8800 8.8800
16.okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione

użytecz.publicznej, fabrycznie wykończone
m2 26.3450 26.3450

17.okna zespolone wzmocnione użytecz.publicznej,
fabrycznie wykończone

m2 357.0700 357.0700

18.drzwi balkonowe zespolone wzmocnione
użytecz.publicznej, fabrycznie wykończone

m2 4.3500 4.3500

19.materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1.wyciąg m-g 19.8737
2.wyciąg m-g 31.6461
3.środek transportowy m-g 23.6662
4.betoniarka 150 dm3 m-g 4.2199

RAZEM

Słownie:  
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje ko-
sztorysowe

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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