

UMOWA ZLECENIE Nr 57/2009

zawarta w dniu 22.06.2009 r. w Pułtuskach pomiędzy

Powiatem Pułuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 06 – 100 Pułtusk, ul. Białowiejska 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają:

1. Andrzej Dolecki – Starosta Pułtusk
 2. Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtusk
- zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,

a

Szczepanem Przybyłowskim legitymującym się dowodem osobistym seria ABR nr 439415 wydanym przez Burmistrza Miasta Wyszaków zamieszkałym w Pułtuskach ul. Bartodziejska 42, NIP 7621441537 PESEL 72011409479

zwanym w treści umowy "Zleceniobiorcą", o następującej treści:

§ 1.

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej usługi:
 - bieżąca konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie budowy szpitala w Pułtuskach (stanowiącego awaryjne źródło zasilania w nowym szpitalu w Pułtuskach),
 - utrzymanie stanu gotowości ruchowej urządzenia,
 - dozór nad ilością i jakością paliwa,
 - rozruchy kontrolne,
 - oględziny i usuwanie ewentualnych uszkodzeń.
2. Usługa określona w ust.1 świadczona jest w okresie od 1 maja do 30 września 2009r. (załącznik do umowy – oświadczenie Zleceniobiorcy i Inspektora Nadzoru z dnia 22.06.2009r.).

§ 2.

Za całość wykonanych prac, po ich przyjęciu przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej kwocie złotych 4.500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

§ 3.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi określonej w §1. w odstępach czasowych i w sposób opisany w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia (DTR).
2. Zleceniobiorca posiada uprawnienia do wykonywania usługi określonej w §1. - Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 28/RE11/512/05 wydane przez Komisję Kwalifikacyjną

Nr 512 przy Zakładzie Energetycznym Warszawa – Teren S.A. 07-200 Wyszków, ul. Pułtуска 116, wydane dnia 24.08.2005r.

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w §1. innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.

§ 4.

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.

§ 5.

1. Strony ustalają następujący sposób dokonywania rozliczeń z tytułu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę:

- 1) Zadanie będzie opłacone ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego, na rok budżetowy 2009.
- 2) Zapłata należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o rachunek Wykonawcy wystawiane w sposób następujący:
 - a) rachunek po zakończeniu i protokolarnym odbiorze końcowym całego zakresu umowy.
- 3) Rachunek zostanie opłacony przez Zamawiającego przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na rachunku, w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia rachunku u Zamawiającego. W przypadku nie przekazania dotacji z samorządu województwa mazowieckiego w powyższym terminie, rachunek zostanie opłacony w terminie 10 dni po otrzymaniu dotacji z samorządu województwa mazowieckiego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie określone w §2. niniejszej umowy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za okres od 1 maja do 30 września 2009r. Mając na względzie terminowe rozliczenie środków niewygasających, rachunek końcowy zostanie wystawiony przez Zleceniobiorcę w terminie do dnia 10 września 2009r. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie wykonywał usługę do dnia 30 września 2009r. (zgodnie z zaleceniami określonymi w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej agregatu).

§ 6.

Jakiegokolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9.

Integralną część umowy stanowią:

1. wniosek Inwestora Zastępczego – WPUI z dnia 16.06.2009r. wraz:
 - protokół negocjacji z dnia 23.04.2009r.,
 - oferta Zleceniobiorcy z dnia 22.04.2009r.,
2. oświadczenie Zleceniobiorcy o pozostawaniu w stosunku pracy z dnia 22.06.2009r.,
3. oświadczenie Zleceniobiorcy i Inspektora Nadzoru z dnia 22.06.2009r.,
4. uprawnienia Zleceniobiorcy Nr 28/RE11/512/05 z dnia 24.08.2005r.,
5. kserokopia Dokumentacji Techniczno – Ruchowej agregatu prądotwórczego.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Andrzej Dolecki

Szczepan Przybyłowski

Witold Saracyn