



WRP.042.9.9.2014

Pułtusk, 10.06.2014r.

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w projekcie systemowym: Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu, , nr sprawy: WRP.042.9.9.2014

Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Pytanie 1:

poz.48 - edukacyjne stoły do mechaniki i automatyki, Zadanie nr 3 - Wyposażenie pracowni mechanicznej.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał stoły bardzo specyficzne, do których moduły produkowane są jedynie na zamówienie. Dostępność krytycznych modułów to nawet 3 miesiące. W związku z powyższym, nierealnym jest dostarczenie całości przedmiotu zamówienia w terminie do 08.08.2014. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni od daty podpisania umowy, ewentualnie dopuści wydłużenie czasu realizacji dla tej jednej pozycji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia czasu realizacji dla tej pozycji.

STAROSTA

/-/ Edward Marek Wroniewski



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

